



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-FORTAMUN-054-2021 T-FORTAMUN/008/2021
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2021)

TIPO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS: ALAMITOS, NACIONALISTA, PUEBLO NUEVO, HIDALGO SUR, BAJA CALIFORNIA Y PARQUE PÚBLICO VICENTE GUERRERO.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA A: FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESÚS PACHECO RAUDALES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA:

"REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS: ALAMITOS, NACIONALISTA, PUEBLO NUEVO, HIDALGO SUR, BAJA CALIFORNIA Y PARQUE PÚBLICO VICENTE GUERRERO"

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 148,947.62 M.N. (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. 62 NO. 1967, COL. HIDALGO, MEXICALI, B.C., C.P. 21389, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

ING. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA
CALIFORNIA, S.C. DE R.L

C. JESÚS PACHECO RAUDALES
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGO"

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

"TESTIGO"

LIC. IRIS DEL CARMEN ZAZUETA VALENZUELA
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA