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4§ MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L.. de C.V.

Mexicali, B. C., 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALL
Ciudad.

Estimada Ingeniera:

Refiriéndonos a su atenta Invitacién del 8 de Noviembre del afio en curso,
para participar en el Procedimiento por Adjudicacion Directa Numero AD-MXL-FAIS-
063-2021, relativa a la obra de “REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO
CARDNEAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALL,
B.C.”, por este medio hacemos C O N S T A R, bajo protesta de decir verdad, que esta
empresa no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Articulo 58 de la Ley
de Obras Ptblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Baja California en vigor, para poder celebrar dicho evento, y en su caso,
contratar y ejecutar los trabajos correspondientes. -

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier
aclaracion al respecto.

C.c.p. Expediente.
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Mexicali, B. C., 16 de Noviembre del 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALL
Ciudad.

Estimada Ingeniera:

Por este conducto hago constar que conocemos las condiciones ambientales
y generales, asi como los trabajos a desarrollar en el sitio, relativos a la obra:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDNEAS Y CALZ.
MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALL B.C.”, motivo del
Procedimiento por Adjudicacién Directa Numero AD-MXL-FAIS-063-2021. Quedando en
total responsabilidad ante cualquier omision o inasistencia de nuestra parte como Licitante.

Quedo a sus 6rdenes para alguna aclaracion al respeto.

C.c.p. Expediente.
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MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.
I AV. ZARAGOZA No. 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALL B. C.

F/*‘“ Tel.: (686) 554-3620. Correo: mac.electricidad@hotmail.com

Mexicali, B.C., a 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALL.
Presente:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempefo empleo, cargo o
comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del
contrato afecto al respecto a los trabajos relativos a: “REHARBILITACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS
Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C." bajo el Procedimiento por
Adjudicacion Directa Numero AD-MXL-FAIS-063-2021, no se actualiza un Conflicto de Interés, lo
anterior incluye a los socios y/o accionistas que ejercen control sobre la sociedad que legalmente

represento.

Se otorga la presente manifestacién, en cumplimiento y de conformidad con lo
establecido en el Articulo 49 Fraccion IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado

de Baja California.

W\

7
; 0/ fas Medina

C.c.p. Expediente.
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Mexicali, B.C., a 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALL.
Presente:

Manifiesto que mi representada: MAC. ELECTRICIDAD Y SENALAMIENTOS VIALES, S.
DE R.L. DE C.V. respecto al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) tributa con una tasa del 8.00% de
conformidad con el régimen fiscal en el que se encuentra registrada, por lo que en referencia a los
trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN,
EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.” bajo el Procedimiento por Adjudicacién Directa Nimero AD-MXL-
FAIS-063-2021, nos comprometemos por medio del presente a no solicitar modificaciones en la
aplicacion de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), durante el plazo que dure la ejecucion
de los trabajos, incluyendo las modificaciones al contrato que se autoricen por medio de Convenios
Modificatorios y/o Adicionales, en donde se determinen cambios respecto al plazo y/o monto
originalmente contratados. Aplicando el porcentaje de la tasa aqui manifestado, hasta la extincion
total de los derechos .y obligaciones que se generen al amparo del contrato que se celebre entre el
licitante y la dependencia convocante.

C.c.p. Expediente.




4’ MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.
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QD I Tel.: (686) 554-3620. Correo: mac.electricidad@hotmail.com

Mexicali, B.C., a 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.
Presente:

En referencia a los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS
Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.” bajo el Procedimiento por
Adjudicacion Directa Numero AD-MXL-FAIS-063-2021, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que la informacién contenida en los documentos expedidos por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT, es

auténtica.
Asi mismo, en el caso de la opinién negativa del INFONAVIT, MANIFIESTO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los adeudos han sido liquidados y que los comprobantes de pago
adjuntos son auténticos.

C.c.p. Expediente.




Servicio de Administracion Tributaria

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave de R.F.C.

21NI4460552 ESV020131G5A

Nombre, Denominacién o Razon social

MAC. ELECTRICIDAD Y SENALAMIENTOS VIALES S DE RL DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinion:
En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolucién Misceldnea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinién no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificacién previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacion.

Revisién practicada ¢l dia 17 de noviembre de 2021, a las 16:44 horas

Notas

1.- La opinion del cumplimiento, se genera atendiendo a la situacién fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de laregla 2.1.39. de
la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2021; NEGATIVA, - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2021; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al afio, en caso contrario se considera como resultado Negativo,

3.- La presente opinién se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolucion Miscelénea Fiscal para 2021.

Cadena Original
|[ESV020131G5A|21NI4460552|17-11-2021]P]|00001088888800000031||

Sello Digital

XcAmZ610cMNe10forgMb+dfwuJNRLJ1DJSExAh2ma/Bb9x1UD4+yvXdC/Kb50I6F3jZ7dBBLy31Rt9Afmtvgledk+VI5
LZ95DGoq7XtrSSWxEwePuDgem 1rSq1X|l/+ti8p+sfixQuCkzzoXa1q60ax2/83Iv29t2ZNXSthvZW78=

Contacto:
'~ GOBIERNO DE Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
.. MEXIcO | HACIENDA :: SAT Ciudad de México. Atencion telefonica 01 55
A By 4 SRR AL R e AT 627 22 728, desde Estados Unidos y
Canada 01 877 44 88 728.
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FECHA: 17 de noviembre de 2021

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 1637189134648628488028
Clave de R.F.C. ESV020131G5A

Nombre, Denominacién o Razén Social: MAC. ELECTRICIDAD Y SEARALAMIENTOS VIALES S DE RL DE CV

Estimado Patrén:

Respuesta de opinion:

En atencion a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrénicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revision, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinién Positiva.

La presente opinién se realiza Gnicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificacién previstas en la Ley del Seguro Social y el Cédigo
Fiscal de la Federacion.

Revision practicada el dia 17 de noviembre de 2021, a las 16:45 horas.

Esta carta opinién de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 17 de diciembre de 2021.

Usted tiene registrado(s) 4 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:
1. Lapresente opinién se emile considerando lo establecido en los incisos a) y b}, del Acuerdo de fecha 10 de diciembre ds 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. Laopinién del imiento, se genera o a la situacién fiscal del palron en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrén estd inscrito y al corriente en el cumplimiento da las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del

Acuerdo de facha 10 de diclembre de 2014 emilido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Segurc Social; NEGATIVA.- Cuando el palrén no esté 2l corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los Inclsos a) y b)

del Acuerdo antes cilado.
3. Lapresente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y del Acuerda ACDO.SA1.HCT.101214/281,P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emilido por el H. Consejo Técnico del Instituto

Mexicano del Sequro Social,
Esle servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento bésico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Prateccién de Datos Pearsonales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de dalos, a fin
de ejercer las facultades conferidas a la auloridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus dalos personales, puede acudir a la Subdelegacion competante.

Cadena Original: |[Invocante:portalimssdigital| Trami
Razon Social:MAC. ELECTRICIDAD Y SEAALAMIENTOS VIALES S DE RL DE CV|CURP:[Opinion:POSITIVAJF: Vigencia:17 de
16:45:34|FechaFinVigencia:17 de diciembre 2021, 16:45:34||

Sello digital: VnpslchHFHfikaﬁxkedI1YFrvFrrgrnmu)(tjnSJlR?BoWMNcQAObNGHB1VlCaDCix3HKUNkcEstKMC'lJwaeKQVrTCUvdeTqujghTOTUmNiSejZAngMaMUaGnghuuix
W8nXHdKbkYM17dDhhbRInOZEanDKTQPKQIFeoQxTUPkeTJnttK9chbbUPBLIalY Skc20CnK 2tdoOHNVC INwhmZ4GjgrQusBSY 1xzarBBCMzwDIAeaCAIkKT HwPXBx0cG5KmUO
4wnBNIXuo65xCCIWLwlfjodVdqHycd JETeBISPh bJsXAL youzudN

Secuencia Notarial:  c069b8d0-6b78-49ab-b7a8-846142cfc0f6

Carla de No Adeudo Arl, 32D|Fecha: 17 de novismbre 2021, 16:45:34|Folio:1637189134648628488028|RFC:ESV020131G5A|Nombre o
i 2021,

Nimero da Serie: 00000000000000000001
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4. MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.
I AV. ZARAGOZA No. 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALL B. C.

q ’ l Tel.: (686) 554-3620. Correo: mac.electricidad@hotmail.com

Mexicali, B.C., a 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.
Presente:

En referencia a los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS
Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.” bajo el Procedimiento por
Adjudicacion Directa Nimero AD-MXL-FAIS-063-2021, designamos al ING. SALVADOR MACIAS
ESPINOZA, con Cédula Profesional Nimero 5657755, como RESPONSABLE TECNICO de estos
trabajos y durante todo el proceso de la obra.

C.c.p. Expediente.




4§ MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.

AV.ZARAGOZA No. 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALL, B. C.
ﬂ @ Tel.: (686) 554-3620. Correo: mac.electricidad@hotmail.com

CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO ENCARGADO DE LA EJECUCION DE
LA OBRA

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA NUMERO:
AD-MXL-FAIS-063-2021.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: )
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE_VEHICULAR
UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN,

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

LUGAR Y FECHA
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.

DEL INTERESADO:

NOMBRE: SALVADOR MACIAS ESPINOZA.

CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE
ESTA LICITACION:
e SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
e REVISION. COORDINACION, PRUEBAS, AVANCES, ESTIMACIONES, GENERADORES,
FINIQUITO, REPORTE FOTOGRAFICO.

1.-ESCOLARIDAD
e INGENIERO ELECTRICISTA.

2.-CEDULA PROFESIONAL (Se anexa copia)
e 5657755,

3.-DOMICILIO ACTUAL
o AV. CHENIN BLANC NO. 1868. FRACCIONAMIENTO VILLA MEDITERRANEA. C.P.

21389. MEXICALI, B.C.

4.-TELEFONO ACTUAL

(686) 666 7406. @% )




MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.
AV. ZARAGOZA No. 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALL B. C.
Tel.: (686) 554-3620. Correo: mac.electricidad@hotmail.com

5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL

o CENACE (SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL, REVISION DE INDICADORES DE
RESERVAS. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA SCADA, 25 DE JULIO AL 21 DE
OCTUBRE DEL 2005.

e MAC ELECTRICIDAD Y SENALAMIENTOS VIALES, S. DE R.L. DE C.V. (SUPERVISOR
DE OBRA. COORDINACION DE OBRA., COTIZACIONES, OPUS, ESTIMACIONES
GENERADORES, PLANOS EN AUTOCAD, PAQUETERIA DE OFFICE, ADQUISICION
DE MATERIALES Y EQUIPO, ETC, DESDE AGOSTO DEL 2006 HASTA LA FECHA)

6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
o LA EXPERIENCIA OBTENIDA DENTRO DE LOS ULTIMOS 15 ANOS FUE EN LA
EMPRESA: MAC ELECTRICIDAD Y SENALAMIENTOS VIALES, S. DER.L. DE C.V. CON
EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRA, SEGUN RELACION DE OBRAS REALIZADAS
DE LA EMPRESA Y ENTREGADO EN NUESTRO REGISTRO DEL PADRON DE
CONTRATISTAS 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALL. (SE ANEXA COPIA).







Tel.: (686) 554-3620.
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Correo: mac.electricidad@hotmail.com

MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.
AV.ZARAGOZA No, 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALIL B. C.

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE LOS ULTIMOS 5 ANOS

CONTRATADO | INICIA | TERMINA

EXPEDIENTE DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATANTE CON IVA PROGRAMADO

Y UBICACION. (CONTRATO No.) (REAL) (REAL)

131-11/14 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE| CONSTRUCTORA OSAL, S.A.| $605,573.36 | Nov. 21, 14| Dic. 29, 14
RIO SANTA CRUZ, DE CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR DECV. $543 573.15 Ene.1.15 | Mar. 23 15
LAZARO CARDENAS, DEL KM 0+671 AL 1+204, TRAMO 2. LS — —
MEXICALI, B. C. ] SIN 21 DE NOVIEMBRE DE 2014

132-11/14 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE| CONSTRUCTORA OSAL, S.A.| $214,313.11 |Nov. 21, 14| Dic. 29, 14
RIO SANTA CRUZ, DE CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR DEC.V. T $232539.55 Ene. 115 | Mar. 23 15
LAZARO CARDENAS, DEL KM 1+204 AL 1+670, TRAMO 3. R — —
'MEXICALI, B. C. S/N 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 | ‘

133-11/14 |ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACION, MEDICION Y| RAIA S.DER.L.DEC.V. $1,798,855.81 |Nov. 28, 14| Jun. 25, 15
CONTROL PARA EL BULEVAR LAZARO CARDENAS - $1,802,640.00 | May. 19, 15 | Nov. 25, 15
CARRETERA SANTA ISABEL, DEL KM. 2+860 AL KM 3+980. S |
IMEXICALI, B. C. ' S/N 28 DE DICIEIMBRE DE 2014,

134-12/14 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE| RAIA, S. DER.L. DEC.V. $351,622.62 | Dic. 1, 14 |Ene. 18, 15
RIO SANTA CRUZ, DE CALZ, MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR $387,983.72 Dic. 17, 14 | May. 31,15 |
LAZARO CARDENAS, DEL KM 1+670 AL 2+144, TRAMO 4. — === —
MEXICALI, B. C. S/N 1 DE DICIEMBRE DE 2014.

135-01/15 |TRABAJOS Y VENTAS VARIAS 2015. DIVERSOS $47,551.62 | Ene. 1, 15 | Dic. 31, 15
MEXICALI, B.C. $47,651.62 Ene. 1,15 | Dic. 31,15

a) REUBICACION DE POSTE DE MADERA CON 2 LAMPARAS Y SU| DAFNE CONSTRUCTORA, S. DE $4,883.99 Mar. 1, 15 | Mar. 4, 15
ALIMENTADOR ELECTRICO, EN PLAZA FIMBRES. R.L.DEC.V. $4,883.99 Mar. 1,15 | Mar. 4,15
MEXICALI, B. C. SIN

b) INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL PARA AUTOZONE,| ZWEIS ARQUITECTOS, S.A. DE $11,600.00 | Abr. 23, 15] Abr. 29, 15
UBICADO EN CALLE COLEGIO MILITAR ESQ. TAMAULIPAS., CV. $11,600.00 Abr. 2315 | Abr. 29, 15 |
MEXICALI, B. C. ] S N

c) CAMBIO DE 6 ALIMENTADORES DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI CAMARA MEXICANA DE LA $7.800.00 Jul. 1,15 | Jul. 7, 15
SPLIT DE 1.00 TDR, 220 V. INDUSTRIA DE LA GONSTRUCCION $7.800.00 IERL Ju.7.15
MEXICALI, B. C. S SN ] '

d) FABRICACION E INSTALACION DE REJAS DE ACERO PARA VENTANAS|INSTITUTO DE CAPACITACIONDE LA|  $19,171.63 | Qct. 28, 15| Nov. 12, 15
Y PUERTAS DE AULAS DE CAPACITACION. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION [~ oS0 Oct. 28 15 | Nov.12. 15
MEXICALI, B. C. —

e) SUMINISTRO DE POSTE CONICO CIRCULAR CAL. 11 DE 11.00 m. DE| CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. $3,306.00 |Nov. 11, 15/ Nov. 11, 15
|ALTURA. deCV. $3,306.00 | Nov.11,15 | Nov. 11,15
MEXICALI, B. C. SIN

f) SUMINISTRO DE 2 BRAZOS TIPO "I' DE 2" x 3.00 m. DE ALCANCE. CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. $790.00 Nov. 19, 15] Nov. 19, 18|

de C.V. B $790.00 Nov. 19,15 | Nov. 19, 15
MEXICALI, B. C. SIN

136-01/15 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA MODERNIZAGION DE LA CALLE| CONSTRUCTORA FEMAL, | $1,047,247.39 | Ene. 8, 15 | Jun. 15, 15
RIO SANTA CRUZ, DE CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR S.A.DECV. $1.116.526.00 Ene. 9 15 | Jun. 15, 15 |
LAZARD CARDENAS, DEL KM 0+871 AL 1+204, TRAMO 1. SR — —
MEXICALI, B. C. N SIN

137-02/15 |REHABILITACION DEL ALUMBRADO DEPORTIVO DE LA| CONSTRUCTORA FEMAL, $115,896.13 |Feb. 25, 15| Mar. 24, 15
CHANCHA DE BASQUETBOL, LOCALIZADA EN LA COLONIA S.A.DEC.V. $117,968.17 Feb. 25, 15 | Mar. 24, 15
PASCUALITOS, MPIO. DE MEXICALL. SARECEPCION T

—{FECHA ENTREGA-R :
MEXICALI, B. C. SIN ‘

138-04/15 |ADECUACION DE SEMAFORO UBICADO EN EL BLVD. LAZARO| CONSTRUCTORA FEMAL, $169,630.60 | Abr. 14, 15| Jun. 10, 15
CARDNEAS, CALLE CUARTA Y RIO SANTA CRUZ, S.A.DEC.V. $215,244.84 Abr. 14, 15 | Jun. 10, 15
DELEGACION GONZALEZ ORTEGA. -

MEXICALI, B. C. SN

139-07/15 | TRABAJOS DE SEMAFORIZACION, DENTRO DE LA OBRA:| A&A CONSTRUCCION, S.A. | $2,317,209.38 | Jul. 16, 15 | Oct. 21, 15
10010048485 BULEVAR LAZARO CARDENAS - CARRETERA DEC.V. $3,209,111.18 | Jul. 16,15 | Oct. 21,15
SANTA ISABEL, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+458.9
MEXICALI, B. C. SIN

140-08/15 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA REMODELACION DE|CONSTRUCTORA OSAL, S.A.| $302,607.87 |Ago. 24, 15| Oct. 12, 15
PUENTE MIGUEL ALEMAN EN EL RIO NUEVO, GARITA DEC.V. $42524524 | Ago. 24,15 | Oct. 12,15
MEXICO.

MEXICALI, B. C. SIN

141-10/15 |SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS QUE ABA CONSEJO DE LA $77,869.15 | Oct. 26, 15| Nov. 9, 15
DE ENERGIA ELECTRICA AL SITE, UBICADQ EN ZOTANO MEN UDICATURA FEDERAL |
DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI | STHAREUS | 5010, | by 61
MEXICALI, B. C. |‘ " O.T. ARIMEXIMCII020/2015

I
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MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L. de C.V.
AV. ZARAGOZA No. 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALL B. C.

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE LOS ULTIMOS 5 ANOS

CONTRATADO| INICIA | TERMINA
EXPEDIENTE DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATANTE CON IVA PROGRAMADO
Y UBICACION. (CONTRATO No.) (REAL) (REAL)
142-10/15 |INSTALACION DE ALUMBRADC PUBLICO DE LA CALLE| CONSTRUCTORA FLOSAN, $25,177.29 | Oct. 28, 15[ Oct. 31, 15
CADETES, ENTRE LIBERTAD Y ASTRONAUTAS, COLONIA SAN S.A.DEC.V. $25,177.29 Ocl. 28,15 | Oct. 31,15
MEXICALI, B. C. -
143-12/15 |SEMAFORIZACIGN DENTRO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE| CONSTRUCTORA CADENA, | $1,771,556.81 | Dic. 1, 15 | Dic. 31, 16
BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, TRAMO DE BULEVAR LAZARO S.A DECYV. $918,991.28 Mar. 1416 | Dic. 15, 16 |
CARDENAS A CARRETERA A SAN FELIPE, DEL KM. 3+184.62 AL KM. — : R
4+530.00. (TR. 1).
MEXICALI, B. C.
144-12/15 |SEMAFORIZACION DENTRO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE| CONSTRUCTORA CADENA, | $677,554.38 | Dic. 1, 15 | Dic. 31, 16
BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, TRAMO DE BULEVAR LAZARO S.A. DEC.V. $1.770.390.20 | Mar. 14, 16 | Dic. 15, 16
CARDENAS A CARRETERA A SAN FELIPE, DEL KM. 4+530.00 AL KM. e — =
| 74+294 27 (TRAMN N .
MEXICALI, B. C.
145-12/15 |ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE DEL POETA, INSTALACION DE| CONSTRUCTORA EPYCSA, $65,164.69 Dic. 8, 15 | Dic. 22, 1§
CENTRO CARGA EN CASETA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE SA deCV. $133,530.28
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA, BAJO NORMA DE C.F.E. :
MEXICALI, B. C. C-EPYCSA-2015
146-12/15 |ALUMBRADO PUBLICC DE LEDs, DENTRO DE LA O0BRA:| PROVEEDORAELECTRICA | $1,658,789.57 | Dic. 20, 15 | Dic. 31, 16
"CONSTRUCCION DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, TRAMO DE| DE BAJA CALIFORNIA, S.A. | $2,699,598.77 | Nov. 23,15 | Dic. 20, 16
BULEVAR LAZARO CARDENAS A CARRETERA A SAN FELIPE, DEL KM. DE C.V. = : '
3+184.62 AL KM. 4+530.00. (TRAMO 1).
MEXICALI, B. C. SN )
147-12/15 |ALUMBRADO PUBLICC DE LEDs, DENTRO DE LA OBRA:| PROVEEDORAELECTRICA | $1,485,206.52 | Dic. 20, 15 | Dic. 31, 16
"CONSTRUCCION DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, TRAMO DE| DE BAJA CALIFORNIA, S.A. | $2.684,361.78 | Nov. 23,15 | Dic. 20,16
BULEVAR LAZARO CARDENAS A CARRETERA A SAN FELIPE, DEL KM. DE C.V. ’ =
4+530.00 AL KM, 7+221.27. (TRAMO 2).
IMEXICALL, B. C. SN B
148-01/16 |TRABAJOS Y VENTAS VARIAS 2016. DIVERSOS Ene. 1, 16 | Dic. 31, 16 |
Ene. 1,16 | Dic. 31, 16
MEXICALI, B. C.
149-02/16 |ALUMBRADO DEPORTIVO PARA DOS CANCHAS DE TENIS| CORPORATIVO INDUSTRIAL $135,593.61 |Feb. 10, 16/ Mar. 10, 16|
UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA. MAR DE CORTEZ, §.A. DE CV. $132,891.97 Feb. 10, 16 | Mar. 10, 16
MEXICALI, B. C. SN '
150-05/16 |CONSTRUCCION DE LINEA AEREA DE 13200 V. 3 F. N.C. CON CABLE|  ALEJANDRO BECERRA $44,560.00 | May. 6, 16 |May. 15, 16
ACSR 1/0 AWG, 10 POSTES DE CONCRETO DE 13.00 m. 1 SE DE 15 VASQUEZ $44.660.00 May. 6, 16 | May. 30, 16
KVA, 10 LUM. ¥ SU ALIMENTADOR EN EJ. SINALOA. [ = —
MEXICALI, B. C. SN
151-05/16 |SUSTITUCION DE CONTROL IGSA EN PLANTA DE LUZ, CONSEJO DE LA $45,964.16 May. 16, 16| May. 30, 16
UBICADA EN SUBESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE JUDICATURA FEDERAL $45,964.16 May. 16, 16 | May. 30, 16
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
MEXICALI, B. C. O.T. ARIMEXI/MCI/010/2016 .
152-05/16 | SEMAFORIZACION DEL CRUCERO FORMADO POR LA CALZ.| EXE CONSTRUCTORA, S.A. | $1,358,404.90 |May. 22, 16| Jul. 30, 16
INDEPENDENCIA Y CALLE NOVENA. DE C.V. $1,313,961.48 | Ago. 10,16 | Abr. 30, 18
MEXICALI, B. C. NOVENA-U 0001
153-07/16 |ADECUACION DE SEMAFORO UBICADO EN BLVD. MANUEL| SAN GRATO, S.DER.L.DE | $236,913.13 | Jul. 12, 16 | Nov. 16, 16|
GOMEZ MORIN Y CALZ. CETYS, PARA DAR ACCESO A LA C.V. $271,283.01 Jul, 12,16 | Nov. 16, 16
PLAZA COMERCIAL "LA GRAN VIA".
IMEXICALI B. C. SIN
154-07/16 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE| CONSTRUCTORA CADENA, $55,6563.62 | Jul. 20, 16 | Ago. 5, 16
CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE S.A DEC.V. $55,653.62 May. 20, 16 | Jun. 24, 16
DIECISEISAVA, ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. S/N" DEL POBLADO — = ——
GUADALUPE VICTORIA, MPIO DE MEXICALI, B. C.
MEXICALI, B. C. SIN
155-09/16 |INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSIO}:JA PARA EL CONSTRUCTORA OSAL, S.A.| $920,816.39 |Sep. 30, 16| Nov. 8, 16
PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN CALZ. HECTOR TERAN TERAN DE C.V. :
ESQ. LAGO ZIRAGUEN, FRACC. XOCHIMILGO. 382001698 | Dep. 20,10 | Ui 16,47
MEXICALI, B. C. 03.2016 F’UENTEVPEATONAL 104
156-12/16 |[SUSTITUCION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO DE JARDIN Y CONSEJO DE LA $205,059.14 | Dic. 9, 16 | Dic. 29, 16
ACCESO DE FACHADA PRINCIPAL EN EL EDIFICIO SEDE R  JUDICATURA FEDERAL \E : ;
A DE LA CenaAciBN $205,059.14 Dic. 9, 16 | Dic. 29, 16
MEXICALL, B. C. -~ ¥ < OT: ARIMEXIMCII030/2016
HIV ;
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RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE LOS ULTIMOS 5 ANOS
CONTRATADO | INICIA | TERMINA

EXPEDIENTE DESCRIPCION DE LA OBRA B CONTRATANTE CON IVA PROGRAMADO
Y UBICACION. {CONTRATO No.) (REAL) (REAL)
157-01/17 | TRABAJOS Y VENTAS VARIAS 2017, DIVERSOS B Ene. 1, 17 | Dic. 31, 17
) Ene. 1,17 | Dic. 31,17 |
MEXICALI, B. C.
a) REPOSICION DE FUSIBLES DANADOS DE LA SUBESTACION|ASFALTOS TECNICOS DELA|  $1,700.00 |Feb. 14, 17]Feb. 14, 17|
DE LA PLANTA DE CONCRETO "ASTEC", BAJA, S.A. DE C.V. '
EJIDO PUEBLA. MEXICALL, B.C. SiN
158-01/17 |ALUMBRADO PUBLICO DE AV. DEL NINO, ENTRE CALLES DEL FEJAFE ALTO $70,887.17 |Ene. 27, 17| Feb. 6, 17
ASTRONAUTA Y LITERATO, DE LA COLONIA SAN CARLOS. | MANTENIMIENTO, 8. DER.L.|  $70,887.17 | Ene. 30, 17 | Feb. 14,17
DEC.V. e ' i
IMEXICALI, B. C. R
159-03/17 |ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA| CONSTRUCTORA CADENA, | $59,531.85 [Mar. 23, 17| Abr. 22, 17
TENSION PARA LAS OFICINAS DE ASTEC, DEL EJIDO PUEBLA, S.A.DEC.V. $62,470.70 | Mar. 21,17 | Abr. 19,17
MUNICIPIO DE MEXICALI, B. C. :
MEXICALI, B. C.
160-04/17 |ALUMBRADO PUBLICO VSAP EN POSTES DE LAMINA, DE LAS|CONSTRUCTORA OSAL, S.A.[ $1,220,439.40 | Abr. 4, 17 | Jul. 15, 17
CALLES CUAUHTEMOC Y DEL VALLE, ENTRE AV. CARLOS G. DE C.V. $1,313,082.38 | Abr.4,17 | Jul. 22,17 |

CALLES Y AV. KINO.

SAN LUIS RIO COLORADQO, SON.
161-09/17 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENEL|  H. AYUNTAMIENTO DE $282,286.97 | Sep. 22, 17| Oct. 21, 17

POBLADC GUADALUPE VICTORIA, COLONIA EL SIFON Y| MEXICALI, A TRAVES DE $303,450.61 | Sep. 22, 17 | Oct. 21,17
COLONIA SILVA LA 21 (RANCHO SAN JOSE), DELEGACION| DESARROLLO SOCIAL :
GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI, B.C. MUNICIPAL
AD-22AYTO-DESOM-MXL-17-009-004-010 FAIS17-017
162-10/17 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN| H. AYUNTAMIENTO DE $655,160.18 | Oct. 12, 17| Nov. 10, 17
EJIDO REPUBLICA MEXICANA, COLONIA ARENAL, CIUDAD| MEXICALI, A TRAVES DE $724.779.70 | Ocl. 12,17 | Dic. 11, 17
MORELGS Y EJIDO CIUDAD VICTORIA, MEXICALI, B. C. DESARROLLO SOCIAL [ ==
MUNICIPAL

i-22AYTO-DESOM-MXL-17-015-010 FA|S17-02_0
163-10/17 |IALUMBRADO _ PUBLICO DE LA OBRA. _ 10010055295| CONSTRUCTORA GUSA, S.A.| $255,053.00 | Oct. 16, 17] Dic. 16, 17

RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PUENTE DEC.V. $250,915.60 Oct. 16,17 | Dic.9, 17
PEATONAL Y VEHICULAR EN RIO TECATE KM 1+900.
[TECATE,B.C.

164-12/17 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA REHABILITACION DE[CONSTRUCTORA OSAL, S.A.| $5,675,563.39 | Dic. 29, 16 | Abr. 27, 17
AVENIDA ALVARO OBREGON, DE GLORIETA JOSE MARIA DEC.V. | $5,429,436.79 | Jun.1,17 | Ene. 10,18

MORELOS A CALLE JULIAN CARRILLO, EN CENTRO
HISTORICO (SEGUNDA SECCION).

MEXICALI, B. C. 02.2017 LO-80200299-E28-2016/02
165-03/18 |ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE| CONSTRUCTORA OSAL, S.A.|  $748,204.36 | Mar. 14, 18| Abr. 30, 18
15,030 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO DEC.V. $572,447.44 | Feb, 23,18 | Abr. 30, 18

ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE MAR CARIBE A CALLE MAR
DE CORTES, EN EL POBLADO SAN FELIPE.

MEXICALI, B. C.
166-04/18 [ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA REHABILITACION DE|CONSTRUCTORA OSAL, S.A.| $230,131.27 | Mar. 1, 18 | Abr. 30, 18
AVENIDA ALVARO OBREGON, DE GLORIETA JOSE MARIA DEC.V. $313,794.73 Feb. 6,18 | Abr. 30, 18

MORELOS A CALLE JULIAN CARRILLO, EN CENTRO
HISTORICO (TERCERA SECCION).

[MEXICALI, B. C.

167-05/18 |TRABAJOS DE SEMAFORIZACION EN CORREDOR ADOLFO H. AYUNTAMIENTO DE $11,706,513.39 |May. 28, 18| Nov. 23, 18
LOPEZ MATEQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MEXICALI. $14,208,773.14 | Ago. 16,18 | May. 10, 19
CORREDOR BRT, LINEA EXPRESS-1
MEXICALI, B.C. LO-802002999-E2-2018 T-FONADIN-PRON 2018/03
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MAC. Electricidad y Sefialamientos Viales, S. de R.L.. de C.V.
AV. ZARAGOZA No. 1322. SEGUNDA SECCION. C.P.21100. MEXICALIL B. C.

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE LOS ULTIMOS 5 ANOS

CONTRATADO | INICIA [TERMINA
EXPEDIENTE DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATANTE CON IVA PROGRAMADO
Y UBICACION. (CONTRATO No.) (REAL) (REAL)
168-07/18 |INSTALACION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE TRAFICO| H. AYUNTAMIENTODE [ $30,535,972.44 | Jul. 5, 18 | Dic. 31, 18
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE CORREDOR MEXICALL. $30,051,619.52 | Ago. 16,18 | Mar. 13,19
BRT, LINEA EXPRESS-1 .
IMEXICALI, B. C. |0-802002999-E10-2018 T-PRON-003-2018
169-07/18 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN| H. AYUNTAMIENTO DE $901,802.77 | Ago. 1,18 | Oct. 14, 18
VIALIDADES DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ. MEXICALI. $1,180,396.37 | Ago. 22,18 | Nov. 30, 18
MEXICALI, B. C. 1S-MXL-FAIS-016-2018 T-FAIS18-16
170-09/19 |SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ALUMBRADO PUBLICO EN| H. AYUNTAMIENTO DE $644,038.16 |Sep. 20, 19 Oct. 14, 19|
VIALIDADES DEL EJIDO PAREDONES, DELEGACION MEXICALL. $644,037.96 | Sep. 20,19 | Dic.3, 19
MORELOS.
MEXICALI, B. C. AD-MXL-FAIS-092-2019 T-FAIS19-055
172-11/19 |ALUMBRADO DEL ESTACIONAMIENTO Y SUBESTACION GIPAAC $149,703.58 | Nov.22, 18] Dic.31, 19
ELECTRICA TIPO POSTE DE 45 KVA PARA LOS VELATORIOS| INFRAESTRUCTURA, S. DE | $170,382.08 | Nov.22,19 | Ene.3o, 20
DE ESTACION COAHUILA (KM.57). R.L.DEC.V.
MEXICALI, B. C. ' SIN NUMERO B
173-02/21 |SEMAFORIZACION DEL CRUCERO PROL. BLVD. LAZARO| CONSTRUCTORA PROSER, | $2,159,607.77 | Feb.01, 21| Abr.17,21]
CARDENAS Y CALLE SAN FELIPE DE JESUS, PARA CEDIS- S.A.DEC.V. Feb.28, 21
WALMART SANTO NINO.
MEXICALL B. C. SIN NUMERO EN.PROCESD
174-07/21 | TRABAJOS VARIOS 2021 DIVERSOS Jul.01, 21 | Dic.31, 21
c
MEXICALI B. C. SIN NOMERO S

ENERAL
19-3165
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Mexicali, B. C., 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.
Presente:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS relativos al
Procedimiento por Adjudicacién Directa Ndmero AD-MXL-FAIS-063-2021, consistente en la obra
de “REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN
EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE

MEXICALI, B.C.”

Dado que los postes, luminarias y brazos tienen un tiempo de entrega de 4-5 semanas, deberemos
avanzar con todos los trabajos previos, exceptuando el cableado por razones de vandalismo, por lo
gue planeamos lo siguiente:

1° Entregar la documentacién necesaria para formalizar la contratacion hasta obtener el Contrato.

2° Otorgar el anticipo a los proveedores de los materiales y equipos con mayor tiempo de entrega.

3° Comprar materiales de instalacion inmediata: tuberia, anclas, registros, etc.

4° Registrar la obra y, en su caso trabajadores, en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

5° Recorrido en campo con el Supervisor de la obra para definir trazos y observaciones
pertinentes.

6° Iniciar en campo con los trabajos de obra civil, pintado de postes y semaforos existentes,
pruebas a la subestacién, tomando las fotografias necesarias, de cada actividad.

7° Asi mismo deberdn iniciarse en los trabajos de perforacion horizontal (tuneleo).

8° Elaborar estimaciones quincenales de acuerdo con el avance de los trabajos.

9° Al recibir los postes, luminarias y brazos, habilitarlos, pintarlos e instalarlos.

10° Continuando con el cableado y las conexiones.

11° Realizar las pruebas necesarias y puesta en operacion.

12° Elaborar finiquito con el Ayuntamiento, hasta obtener el Acta Entrega-Recepcion.

13° Terminar los reportes correspondientes con el .M.S.S.

C.c.p. Expediente.
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Mexicali, B. C., 16 de Noviembre de 2021.

Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk.
Directora de Obras Publicas del

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.
Presente:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS relativos al Procedimiento por
Adjudicacion Directa Numero AD-MXL-FAIS-063-2021, consistente en la obra de “REHABILITACION
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD.
LAZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.”

1° Coordinados con el Supervisor de la obra, iniciaremos con el trazo de todos los elementos a
instalar o construir: postes, registros, cepas, cruces, etc.

2° Iniciaremos con los trabajos de perforacién horizontal (tuneleo).

3° Paralelamente realizaremos el trazo y perfilado de banquetas para la cotstruccion de cepasy
colocacién de registros.

4° Continuaremos con la excavacion de cepas para colocacion de tuberia y registros.

5° Realizaremos las pruebas a la subestacion.

6° Construiremos la base de concreto para el gabinete de medicion.

7° Colocaremos las canalizaciones con los tubo PVC y EMT, asi como los registros.

8° Se hard la reposicion de banquetas y los resanes perimetrales de los registros.

9° Cortaremos los tubos del barandal, habilitaremos las anclas y se instalaran.

10° Pintaremos el gabinete de medicion, colocaremos todos los elementos interiores debidamente
interconectados y se colocara en su base de concreto, conectandola de la subestacion
existente.

11° Habilitaremos los postes con las perforaciones necesarias, Unicas para cada poste, y los
pintaremos.

12° Habilitaremos los brazos con los barrenos necesarios y en su caso, se pintaran.

13° Se armara en campo cada poste con sus brazos y luminarias y se instalaran.

14° Se colocaran las luminarias lineales tipo Vigilant.

15° Procederemos al cableado y conexion de todos los circuitos.

16° Se efectuaran las pruebas pertinentes y se entregara fisicamente la obra terminada.

C.c.p. Expediente.
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AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO
DEHMEREAN FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021
LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 ; FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
LICITANTE: MAC Electricidad y Sefialamientos Viales 5. de R.L. de C.V. PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales .~
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Macias Medina FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD, LAZARO CARDENAS Y CALZi/r
MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. .

I DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS [

COSTO DIRECTO=§ 1,508,811.59 /
—————
CONCEPTO CENTIIQ"AE ORTES POR ADM NISTRSSI&N

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

1) PERSONAL DIRECTIVO $ - 3 -

2) PERSONAL TECNICO $ - 3 17,163.61

3) PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 14,263.03 § -

4) PERSONAL EN TRANSITO $ 9,787.05

5) CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PARA LOS CONCEPTOS DE 1 A4 $ 500241 § 15,435.65

6) PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL $ 1,390.22 $ 2,626.89

7) PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCIS0S 1,2,3 $ - % -
SUBTOTALES= $ 20,655.66 § 45,013.21

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1) EDIFICIOS Y LOCALES $ 370000 $ -

2) OFICINAS GENERALES $ 11,088.90 $ -

3) TALLERES 3 7,400.00 $ -

4) INSTALACIONES GENERALES (AGUA POTABLE Y MODULO SANITARIO) $ 3,700.00 $ -

5) BODEGAS $ 1,000.00 $ -

6) VEHICULOS $ 8,880.00 $ 6,000.00
SUBTOTALES= $ 35,768.90 $ 6,000.00

SERVICIOS

1)LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD $ - 8% -

2)SANIDAD E HIGIENE $ - 8 3,330.00

3) PLANO DE OBRA TERMINADA $ - % 1,110.00 «/
SUBTOTALES= $ - 8 4,440.00

FLETES Y ACARREOS

1) DE CAMPAMENTOS $ -

2) DE EQUIPO DE CONSTRUCCION $ - 8 7,400.00

3) DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES $ - 3 -

4) DE MOBILIARIO $ - % -
SUBTOTALES= $ - $ 7,400.00

GASTOS DE OFICINA

1) PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO $ 518.00 $ 740.00

2) CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO $ 962.00 $ 592.00

3) SITUACION DE FONDOS $ - 3% 148.00

4) COPIAS Y DUPLICADOS $ 740,00 $ -

5)LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS. $ 666.00 $ -

6) GASTOS DE CONCURSO $ - 8% 4,000.44
SUBTOTALES= $ 2,896.00 $ 5,480.44

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1) CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO $ - 8 -

2) SENALAMIENTOS PREVENTIVO DE OBRA $ - 8 1,250.00

3) DESPLEGADO EN PERIODICOS Y/O VOLANTES $ - 8 -

4) EQUIPO DE PROTECGION, SEGURIDAD E HIGIENE PERSONAL $ - % 4,440.00

5) LETRERO INFORMATIVO DE OBRA $ 3,500.00 »

6) FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PROGRAMA "FAIS" $ 2,660.00

7) MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMISIONES DE POLVO $ -
SUBTOTALES= $ - 8 11,840.00

SEGUROS Y FIANZAS

1)PRIMAS POR SEGUROS $ 1,110.00 $ 9,250.00

2)PRIMAS POR FIANZAS $ - 8 31,208.00 ~/
SUBTOTALES= $ 1,110.00 § 40,458.00

I TOSTOS TUTALES DE INDIRECTOS 3 60,420.56 Z % T20,631.65]|
[

]
% DESGLOSADO 4.00% 8.00% /
PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTO .00%
Ing. Salvador Macias Medina Firma: n

REPRESENTANTE LEGAL




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI I-“t“I
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS S

FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021

LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
LICITANTE: MAC Electricidad y Seitalamientos Viales S. de R.L. de C.V. PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales
REPRESENTANTE LEGAL.: Ing. Salvador Maclas Medina FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y CALZ.
MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

l DESGLOSE DE CARGO POR COSTO INDIRECTO

CONCEPTO PORCENTAJE

CARGO POR ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES 4.00%

CARGO POR ADMINISTRACION DE OBRA 5.31%

CARGOS POR SEGUROS Y FIANZAS 2.68%
TOTAL 12.00%

Ing. Salvador Macias Medina Firma:

REPRESENTANTE LEGAL
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Fecha de consulta: 16/11/2021 08:09 PM

Tasas de Interés en el Mercado de Dinero
Tasas y precios de referencia

CF101, Diaria, Sin Unidad, Porcentajes

15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021
Tasas de Interés en el Mercado de Dinero
Por ciento anual
e Tasa objetivo 1/ 5.0000 5.0000 5.0000
e TIIE de fondeo a un dia 2/ N/E _4.9800--. N/E
e TIIE a 28 dias 3/ N/E ([ 5.2200 ) 5.2300
e TIIE a 91 dias 3/ N/E 53365 5.3411
e TIIE a 182 dias 3/ N/E N/E N/E
e Tasa de Fondeo Bancario 4/
o Ponderada 5/ N/E 5.0000 N/E
o Percentil 25% 6/ N/E 4.9500 N/E
o Percentil 75% 6/ N/E 5.0300 N/E
e Tasa Mexibor (Serie histérica) 7/
o Mexibor a 3 meses N/E N/E N/E

1/ Meta establecida por el Banco de México para la tasa de interés en operaciones de fondeo
interbancario a un dia.

2/ La TIIE de fondeo a un dia se determina por el Banco de México con base en las operaciones de
mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre las operaciones en directo y en reporto de un
dia habil bancario con titulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, el IPAB y el Banco de
México que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL.

3/ La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) se determina por el Banco de México con base
en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito, teniendo como fecha de inicio la de su
publicacién en el Diario Oficial de la Federacién. El procedimiento de cilculo de dicha tasa se
establece en el Titulo Tercero, Capitulo IV, de la Circular 3/2012 Banco de México y en el Diario
Oficial de la Federacién del 2 de marzo de 2012.

4/ Tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre
las operaciones en directo y en reporto de un dia hdbil bancario con certificados de depdsito, pagarés
bancarios y aceptaciones bancarias que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago
del INDEVAL.

5/ Para mayor informacién sobre el célculo de la tasa promedio ponderada consulte la nota:
Determinacidn de las tasas ponderadas de fondeo

6/ Los indicadores de percentil 25% y percentil 75%, corresponden a aquellos de la muestra final
empleada para el célculo de las tasas ponderadas de fondeo de acuerdo a la metodologia publicada
el 16 de enero de 2020.

7/ Tasa de interés interbancaria determinada todos los dias habiles bancarios por Reuters con base
en cotizaciones de tasas de interés proporcionadas por la banca comercial. Para mayor informacidn
consulte la pagina de internet de la Asociacién de Banqueros de México. Esta tasa dejoé de ser
publicada el 11 de abril de 2007.




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO

DEMEXRICALY

LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021~
LICITANTE: MAC Electricidad y Sefialamientos Viales S. de R.L. de C.V. FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Macias Medina PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021

EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO
CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE

MEXICALI B.C.

| DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD [
CONCEPTO IMPORTE %
COSTO DIRECTO (CD) $ 1,508,811.59
COSTO INDIRECTO (Cl) = $ 181,052.21 12.00%
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = $ 40,143.83 2.38%
CD+ClI+CF= $ 1,730,007.63
DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA (PTU) = $ 12,119.32 10.00%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.5.R.) $ 36,357.95 30.00%
UTILIDAD NETA $ 72,716.89 4.20%

TOTAL UTILIDAD = $ 121,193.15 \/ 7.00% \/
IMPORTE CON LETRA = CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PES0S15/100
M.N.
{
Ing. Salvador Macias Medina Firm:

REPRESENTANTE LEGAL:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |4§|
SSRRERNR, -
LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021
LICITANTE: MAC Electricidad y Sefalamientos Viales S. de R.L. de C.V. FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Macias Medina PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021

EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO
CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE

MEXICALI B.C.
[ DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD |
A) UTILIDAD DEL LICITANTE 7.00% 121,193.15
CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS15/100 M.N.
UTILIDAD DEL LICITANTE= 7.00%
A
Ing. Salvador Macias Medina Firma

REPRESENTANTE LEGAL:




INFONAVIT
Coordinacién General de Recaudacion Fiscal

Gerencia Senior de Recaudacion y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantias

Oficio: CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0001335481/2021
Asunto: Constancia de Situacién Fiscal.

Ciudad de México, a 17 de Noviembre de 2021

RAZON SOCIAL: MAC. ELECTRICIDAD Y SE#ALAMIENTOS VIALES SDERLD
NRP: A0673568109
Presente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su caracter de organismo fiscal auténomo, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 30, segundo parrafo, de la Ley del Infonavit, a través de la Gerencia de Cobro
Persuasivo, Coactivo y Garantias perteneciente a la Gerencia Senior de Recaudacion y Cobranza Fiscal, y de
conformidad con lo establecido en los articulos 4, fraccién VI, 5 y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Auténomo, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de junio de 2008, modificado mediante decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 31 de
julio de 2017, emite la presente constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales
ante el Infonavit, de conformidad con lo estipulado en el articulo 3 fraccion IV, del referido Reglamento Interior,
conforme a lo siguiente:

Se encontré en los sistemas de este Instituto que MAC. ELECTRICIDAD Y SE#ALAMIENTOS VIALES S DE RL D,
con Namero de Registro Patronal A0673568109, presenta adeudos pendientes con el Infonavit, los cuales tienen
el caracter de fiscales por asi determinarlo y preverlo expresamente el articulo 30, primer parrafo de la citada
Ley del Infonavit, ya que ha incumplido en sus obligaciones patronales respecto a su aportacién del cinco por
ciento de los salarios cubiertos a los trabajadores y/o a retener y enterar los descuentos para amortizaciones
de crédito establecidas en el articulo 29 del citado precepto.

Por lo anterior, y toda vez que el articulo 145, primer parrafo, del Cédigo Fiscal de la Federacion, refiere que las
autoridades fiscales exigiran el pago de los créditos que no hubieren sido cubiertos dentro de los plazos sefialados por
la Ley, se le hace una invitacion a regularizar su situacién. En caso de no tener ninglin adeudo, puede solicitar la
aclaracion en el médulo que se encuentra en el portal del Instituto, www.infonavit.org.mx, o acudir a la Gerencia de
Recaudacion Fiscal mas cercana a su domicilio fiscal para su asesoria y orientacion.

Este Instituto como organismo fiscal auténomo se reserva el ejercicio de sus facultades en su caracter de autoridad
fiscal, previstas en el Cadigo Fiscal de la Federacion y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en caso de que surgiera informacion complementaria yfo ajustes que modificaran la cuenta de los
periodos revisados, al emitir la presente constancia.

Cabe mencionar, que el presente documento es de caracter meramente informativo, por lo que no determina cantidad

alguna a pagar, ni genera derechos.
Atentamente

Lic*Eduardo Jolly Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantias

02-A067356810920210001335481

O
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INFORME DE TU ACLARACION SIN ADEUDO

INFONAVIT

RAZON SOCIAL:MAC. ELECTRICIDAD Y SE#ALAMIENTOS VIALES S DERL D
NRP:A0673568109

Con fundamento en el articulo 23 fraccion | ultimo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, asi como los articulos 1, 3 fracciones VII, 4 fraccién IX, 5y
13 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Auténomo, publicado en el
Diario Oficial de |la Federacién el 20 de junio de 2008, asi como su reforma publicada en el
mismo Diario el 31 de julio de 2017, el suscrito informa que de acuerdo con la solicitud de
aclaracion patronal con folio de requerimiento 021143A0673568109 en Materia de
aportaciones Patronales al Fondo Nacional de la Vivienda y/o Amortizaciones de Crédito para
la Vivienda correspondiente al 03 bimestre del ejercicio fiscal 2014, ha sido examinado por este
Instituto quedando resuelto favorablemente debido a que al realizarse las consultas
correspondientes, se desprendié que no es procedente el adeudo fiscal por concepto de
Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crédito para la Vivienda.

El monto exhibido corresponde Unicamente a la suerte principal de su crédito fiscal; lo
invitamos a ingresar al Portal Empresarial, en el servicio en linea Medios de Pago para que
consulte su situacion y obtenga la ficha con la que podra realizar el pago de sus adeudos por
multas, actualizaciones y recargos.

El presente informe se emite de conformidad con la informacién que se encuentra en los
sistemas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al dia 20 de
Octubre de 2021, dejandose a salvo las facultades para determinar, cobrar multas y demas
accesorios, sin perjuicios de que este Instituto con el caracter de Organismo Fiscal Auténomo,
pueda ejercer sus facultades de fiscalizacion, en atencion a lo establecido en el articulo 30 de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ciudad de México, el dia 20 de Qctubre de 2021.

Atentamente

Mtro. Fernando Tapia Diaz
Gerente de Facturacion Fiscal

301-021143A0673568109

O OO



\ m ( INFORME DE TU ACLARACION SIN ADEUDO

INFONAVIT

RAZON SOCIAL:MAC. ELECTRICIDAD Y SE#ALAMIENTOS VIALES S DE RL D
NRP:A0673568109

Con fundamento en el articulo 23 fraccién | dltimo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, asi como los articulos 1, 3 fracciones VII, 4 fraccién IX, 5y
13 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Auténomo, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 20 de junio de 2008, asi como su reforma publicada en el
mismo Diario el 31 de julio de 2017, el suscrito informa que de acuerdo con la solicitud de
aclaracion patronal con folio de requerimiento 027106A0673568109 en Materia de
aportaciones Patronales al Fondo Nacional de la Vivienda y/o Amortizaciones de Crédito para
la Vivienda correspondiente al Q6 bimestre del ejercicio fiscal 2010, ha sido examinado por este
Instituto quedando resuelto favorablemente debido a que al realizarse las consultas
correspondientes, se desprendié que no es procedente el adeudo fiscal por concepto de
Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crédito para la Vivienda.

El monto exhibido corresponde unicamente a la suerte principal de su crédito fiscal; lo
invitamos a ingresar al Portal Empresarial, en el servicio en linea Medios de Pago para que
consulte su situacién y obtenga la ficha con la que podra realizar el pago de sus adeudos por
multas, actualizaciones y recargos.

El presente informe se emite de conformidad con la informacion que se encuentra en los
sistemas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al dia 20 de
QOctubre de 2021, dejandose a salvo las facultades para determinar, cobrar multas y demas
accesorios, sin perjuicios de que este Instituto con el caracter de Organismo Fiscal Auténomo,
pueda ejercer sus facultades de fiscalizacion, en atencién a lo establecido en el articulo 30 de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ciudad de México, el dia 20 de Qctubre de 2021.

Atentamente

=D

Mtro. Fernando Tapia Diaz
Gerente de Facturacion Fiscal

301-027106A0673568109
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AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

g

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA'Y EQUIPO

-

Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Monto %

Materiales

3001 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 16x3048 mm.( Tr. 2.000000 $ 38.53 77.06 0.01
1/2"x10"), con campana.

3003 Tubo conduit PVC céd. 40 de 27x3048 mm.( Tr: 2.933600 $ 82.32 241.49 0.02
1"x10'), con campana.

3004 Tubo conduit PVC céd. 40 de 35x3048 mm.( Tr. 11.001000 $ 112.84 1,241.35 0.08
1 1/4"x10"), con campana.

3005 Tubo conduit PVC céd. 40 de 41x3048 mm.( Tr. 2.000000 $ 130.95 261.90  0.02
1 1/2"x10'), con campana.

3006 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 53x3048 mm.( Tr. 114.800000 $ 175.58 20,156.58 1.34
2"x10"), con campana.

3008 Tubo conduit PVC céd. 40 de 78x3048 mm.( Tr. 43531400 $ 397.89 17,320.71 1.15
3"x10"), con campana.

3009 Tubo conduit PVC céd. 40 de 103x3048 Tr. 0.166700 $ 528.21 88.05 0.01
mm.(4"x10"), con campana.

3015 Curva cénduit PVC céd. 40 de 41 mm.(1 Pza 2.000000 $ 33.05 66.10 0.00
1/2")x90°,

3018 Curva cénduit PVC céd. 40 de 76 mm.(3") Pza 2.000000 % 170.11 340.22 0.02
%90°,

3023 Cople conduit PVC céd. 40 de 25 mm.(1"). Pza 0.800000 4.16 3.33 0.00

3024 Cople conduit PVC céd. 40 de 32 mm.(1 Pza 3.000000 8.53 25.59 0.00
1/4").

3026 Cople conduit PVC céd. 40 de 51 mm.(2"). Pza 5.600000 $ 14.11 79.02 0.01

3028 Cople conduit PVC céd. 40 de 76 mm.(3"). Pza 12.565700 35.17 441,94 0.03

3112 Tubo cénduit galv. pared delgada, de Tr. 31.669500 121.89 3,860.20 0.26
21x3048 mm.(3/4"x10").

3142 Conector steel galv. de 19 mm.(3/4"), con Pza 1.000000 $ 6.87 6.87 0.00
contratuerca.

3162 Abrazadera ufia galv. de 19 mm.(3/4"). Pza 2.000000 $ 1.50 3.00 0.00

3192 Conector conduit galv. a prueba de agua ( Pza 20.000500 $ 10.41 208.21 0.01
WP), de 19 mm.(3/4").

3202 Cople cénduit galv. a prueba de agua (WP), Pza 40.001000 $ 13.45 538.01 0.04
de 19 mm.(3/4").

3210 Hub atornillable ciego. Pza 1.000000 $ 145.00 145.00 0.01

3625 Quinta terminal (9:00 Hs), cat. 50385, Pza 1.000000 § 29.53 29.53  0.00
marca Circle A.W.

3626 Base de medicion integral, de 4 contactos, Pza 1.000000 § 495.00 495.00 0.03
100 A, 600 V, NEMA 3, 5 contactos.

3662 Soporte lateral doble para semaforo Pza 2.000000 $ 3,999.99

peatonal de 40.64 cm.(16"), con caja de
conexiones, tipo SP-2-T.
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3664 Soporte superior doble para semaforo Pza 2.000000 $ 4,652.62 $ 9,305.24 0.62
peatonal de 40.64 cm.(16"), con caja de
conexiones, tipo TP-2-T.

3705 Cable de cobre tipo THWN cal. 10 AWG, m. 5,952.200000 $ 14,00 $  83,330.80 5.52
para 90°C y 600 V.

3706 Cable de cobre tipo THWN cal. 8 AWG, m. 4.000000 $ 23.00 $ 92.00 0.01
para 90°C y 600 V.

3707 Cable de cobre tipo THWN cal. 6 AWG, m. 2.300000 $ 37.00 $ 85.10 0.01
para 90°C y 600 V.

3708 Cable de cobre tipo THWN cal. 4 AWG, m. 4.600000 $ 56.00 $ 257.60  0.02
para 90°C y 600 V.

3806 Cable de cobre uso rudo cal. 3x16 AWG, m. 13.000000 $ 18.00 $ 234.00 0.02
tipo SJT, para 300 V.

3950 Varilla copperweld de 16x3048 mm.( Pza 1.000000 $ 20991 $ 209.91 0.01
5/8"x10").

3952 Conector copperweld de 16 mm.(5/8"), con Pza 1.000000 $ 4449 $ 44.49 0.00
Protocolo de Pruebas de LAPEM expedido
por SIGLA.

4013 Rondana de presién galv. de 9.6 mm.,(3/8") Pza 208.000000 $ 047 § 97.76 0.01

4016 Rondana de presion galv. de 19.0 mm.(3/4") Pza 208.000000 $ 400 $ 832.00 0.06

4018 Rondana plana galv. de 12.7 mm.(1/2"). Pza 8.000000 $ 1.70 $ 13.60 0.00

4020 Rondana plana galv. de 19.0 mm.(3/4"). Pza 208.000000 $ 400 $ 832.00 0.06

4140 Conector servit de cobre cal. 8-6:14, cat. Pza 24.200000 $ 2726 $§ 659.69 0.04
KS-17, marca Burndy.

4173 Fotocelda tipo ojo y tapa, 208/277 V, 1000 Pza 1.000000 $ 22433 § 224,33  0.01
W, cat. AA-1068-W, marca ALR.

4321 Cinta aislante vinilica 3M-Scotch Super-33, Rollo 9.188000 $ 78.00 $ 716.66 0.05
de 19 mm. x 20 m.(3/4"x686').

4331 Conector romex de 13 mm.(1/2"). Pza 2.000000 9.00 18.00 0.00

4535 Tubo flexible sin forro de 38 mm.(1 1/2"). m. 1.500000 133.89 200.84  0.01

4545 Conector recto para tubo flexible sin forro, Pza 1.000000 37.89 37.89 0.00
de 38 mm.(1 1/2")

4555 Conector curvo para tubo flexible sin forro, Pza 1.000000 $ 13853 $ 138,53  0.01
de 38 mm.(1 1/2") ;

4655 Niple offset de 38 mm.(1 1/2"), completo Pza 1.000000 175.22 175.22 0.01

4656 Niple offset de 51 mm.(2"), completo. Pza 1.000000 $ 9244 % 9244  0.01

4807 Caja rectangular a prueba de agua (WP), Pza 1.000000 $ 6243 $ 62.43 0.00
de 2"x4"x2"-5/8-3x1/2"-1010, cat. marca
RACO.

5024 Tuerca hexagonal galv. de 12.7 mm.(1/2"), Pza 8.000000 $% 1.62

mod. T13, marca HILTI.
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5720 Liston fusible tipo K. Pza 2.000000 $ 4553 § 91.06 0.01
5758 Disco abrasivo para concreto, de 14", mod. Pza 9.500000 $ 269.36 $ 2,558.92 0.17
28020, marca Vermont American.
5798 Cimbra de madera. m2. 0.480000 % 180.00 $ 86.40  0.01
5815 Conector hembra PVC cénduit de 38 mm.(1 Pza 2.000000 $ 580 $ 11.60 0.00
1/2").
5828 Conector hembra PVC cénduit de 13 mm.( Pza 2.000000 $ 209 $ 418  0.00
1/2").
6000 Tucuruguay. m3. 2467200 $ 350.00 $ 863.52 0.06
6004 Concreto normal premezclado de f'c=200 m3. 3.007200 §$ 1,820.00 $ 5,473.10 0.36
Kglcm2, agregado maximo de 19 mm.(3/4").
6011 Arena lavada. ma3. 0.279800 $ 500.00 $ 139.90 0.01
6015 Cemento gris. Ton. 0.063982 $ 5,324.00 $ 340.64  0.02
6022 Alambre recocido cal. 16. (15.60 Kg/Km.). Kg. 1.000000 $ 46.13 § 46.13  0.00
6024 Agua. m3. 0.085000 $ 40.00 $§ 340 0.00
6027 Varilla corrugada de 9.5 mm.(3/8"). [0.558 Kg. 3.700000 $ 26.00 $ 96.20 0.01
Kg/im.}.
6028 Varilla corrugada de 12.7 mm.(1/2"). [0.994 Kg. 3.060000 $ 26.00 $ 7956  0.01
Kg/m.].
6155 Tuerca hexagonal fierro negro de 19.05 Pza 208.000000 % 450 $ 936.00 0.06
mm.(3/4"), tipo USS.
6182 Esmalte alquiddlico gris tractor ford II, tipo LT. 25.000000 $ 210.00 § 5,250.00 0.35
113-16238, marca DuPont.
6186 Esmalte alquidalico negro, tipo 113-16200, Lt. 7.800000 §$ 210.00 § 1,638.00 0.11
marca DuPont.
6199 Reductor de esmalte, tipo T3810, marca Lt. 11.500000 $ 5500 $ 632.50 0.04
DuPont.
6205 Pegamento especial PVC canduit. Pinta 11.311400 $ 112.21 § 1,269.25 0.08
6318 Poste canico cuadrado cal. 11, de 7.50 m. Pza 26.000000 $ 6,777.00 $ 176,202.00 11.68
de altura, con registro para conexiones
eléctricas.
6379 Candado MASTER nim. A432, Pza 1.000000 $ 282.00 $ 282.00 0.02
normalizado para C.F.E. y el Ayuntamiento
de Mexicali.
648 Luz Roja de 30.48 cm.(12"), de leds, 80- Pza 8.000000 $ 1,631.58 § 13,052.64 0.87
135 Voltios, con mica de policarbonato sin
color, apariencia incandescente, marca
Leotek.
649 Luz Verde de 30.48 cm.(12"), de leds, 80- Pza 8.000000 % 1,631.58 $
135 Voltios, mica de policarbonato sin
color, apariencia incandescnete, marca
Leotek.
Ing. Salvador Macias Medina Firma:
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650 Luz Ambar de 30.48 cm.(12"), de leds, 80- Pza 8.000000 § 1,63158 $ 13,052.64 0.87
135 Voltios, mica de policarbonato sin
color, apariencia incandescente, marca
Leotek.
654 Luz Roja-Flecha de 30.48 cm.{12"), de Pza 4,000000 $ 177894 $ 7,115.76 0.47
leds, 80-135 Voltios, mica de policarbonato
sin color, apariencia incandescente, marca
Leotek.
655 Luz Verde-Flecha de 30.48 cm.(12"), de Pza 8.000000 $ 1,778.94 § 14,231.52 0.94
leds, 80-135 Voltios, con mica de
policarbonato sin colar, apariencia
incandescente, marca Leotek.
656 Luz Ambar-Flecha de 30.48 cm.(12"), de Pza 4.000000 $ 1,778.94 % 7,115.76 047
led, 80-135 Voltios, mica de policarbonato
sin color, apariencia incandescente, marca
Leotek.
6644 Contactor magnético de 2 polos, 60 A, Pza 1.000000 $ 8,400.00 $ 8,400.00 0.56
clase 8903, cat. SPG1, marca Square'D.
6752 OxIigeno industrial. (6.00 m3.) m3. 4,000000 $ 98.00 392.00 0.03
6756 Gas butano. Kg. 16.000000 20.00 320.00 0.02
6769 Pija galv. autorroscable de 6.35x12.7 mm.( Pza 9.000000 0.76 6.75  0.00
1/4"x1/2").
6827 Cinta PVC amarilla de 76.2 mm.(3") de m. 115.200000 $ 035 $ 40.32 0.00
ancho, con leyenda: PELIGRO, ALTA
TENSION.
6976 Pija galv. autorroscable de 6.35x19.05 mm.( Pza 128.002500 $ 075 $ 96.00 0.01
1/4"x3/4").
7040 Seméaforo peatonal de aluminio o Pza 8.000000 $ 5,599.99 $ 44,799.92 2.97
policarbonato, de 40.64 cm.(16"), tipo leds,
con mano roja extendida y hombre blanco
caminando, con contador electrénico
regresivo.
8967 Cable de control cal. 5x14 AWG, para 600 m. 575.300000 $ 4373 % 25,157.87 1.67
V.
9052 Abrazadera kindorf de 19 mm.(3/4"). Pza 60.001500 & 10.00 600.02 0.04
9101 Varilla roscada galv. de 3/8"x10'. Tr. 4334200 $ 65.00 281.72 0.02
9186 Cono conector-tuerca aislado cal. 22-10 Pza 177.000000 $ 060 $ 106.20 0.01
AWG, amarillo. (Wire-Nut).
9291 Lija No. 120 para fierro. Hoja 18.000000 $ 24.00 $ 432.00 0.03
9628 Varilla roscada galv. de 3/4"x10". Tr. 8.169200 % 480,00 $ 3,921.22 0.26
9797 Tuerca hexagonal zincada de 3/8". Pza 208.000000 $ 075 $ 156.00 0.01
9799 Tuerca hex. zincada de 5/8". Pza 2.000000 $ 4.00 $ 8.00 0.00
9801 Rondana plana zincada de 3/8". Pza 208.000000 § 068 $ / 0.01
Firma: l_'
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9803
9951
ANCLA FN16X18X4

ATBMP10480R2NR

BR-PARIS-PEAT-MI

CABLE UR300 3X1¢

DISCO CORTE ME”

DOTY HULE-3/4X2z

EDB14020

EDB24015

EDB24060

G3R 100F150A40P

LKU-4W2-9DNN-NG

MORTEROEPOXI F

NF418L1+MH26+NC

Rondana plana zincada de 5/8".
Varilla roscada galv. de 1/2"x10'.

Ancla fierro negro de 5/8"x18"x4", con 3" de
rosca.

Lampara de LEDs de 81 Watts, 480
Voltios, 60 Hz, 11,299 Limenes, curva
éptica R2, sin receptaculo para fotocelda,
4,000K temperatura de color, proteccion
20kV/10KA, carcaza de aluminio fundido a
presion, acabado color gris, dos tarnillos de
sujecion, cat. ATBM P10 480 R2 NR,
mareca American Electric. Garantia 5 afios.

Brazo de acero, modelo Paris Mini peatonal
lateral, de 46x150 cm., marca FIAMMA, o
similar.

Cable de cobre uso rudo cal. 3x14 AWG,
tipo 8JT, para 300 V.

Disco abrasivo de 7", para corte de metal,
modelo 891, marca Austromex, o similar.

Cinta aislante de hule Dotty, de 19 mm. x
6.7 m.(3/4"x22"), o similar.

Interruptor termomagnético de 1 polo, 20
A., cat. EDB14020, marca Square'D.

Interruptor termomagnético de 2 polos, 15
A., cat. EDB24015, marca Square'D.

Interruptor termomagnético de 2 polos, 60
A., cat. EDB24060, marca Square'D.

Gabinete NEMA 3R, de 40X100X160 cm.(
frente x alto x fondo), doble fondo, puerta
abatible de una hoja, con mirilla para
lectura de C.F.E. protegida con lamina
desplegada y portacandado reforzado.

Lampara de LEDs, tipo Linear, de 122 cm.(
4%, 70 Watts, 120-277 Voltios, 9,600
[dmenes, 80 CRI, tipo Vigilant, bajo perfil,
curva éptica ancha, difusor claro de
policarbonato, cat. LKU-4W (x)2-9DNN-
NGN, marca Dialight.

Mortero de resina epéxica, combinacion de
dos componenetes, 390 ml. (13.2 0z Fl.),
equivalete a 550 gr. (1.2 Lb.), tipo FIS EM
PLUS 390 S, marca Fischer, o similar.

Centro de carga 3F-4H, 600Y/347 Voltios,
barras de 125 Amperes, 18 espacios,
NEMA 1 usos generales, cat.
NF418L1+MH26+NC26SHR, marca

Ing. Salvador Macias Medina
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52.000000

1,022.950000

52.000000

6.050000

1.000000

8.000000

1.000000

1.000000

6.000000
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1.000000

3
$
$

3.20
125.00
45.00

6,680.83

3,240.00

23.90

44.75

80.00

590.00

1,300.00

1,300.00

13,600.00

11,106.30

2.70

8,840.00

©®© @

6.40
62.50
90.00

347,403.16

168,480.00

24,448.51
2,327.00
484.00
590.00
10,400.00
1,300.00

13,600.00

66,637.80

2,808.00

8,840.00

0.00
0.00
0.01

23.02

1117

1.62

0.15

0.03

0.04

0.69

0.09

0.80
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Square'D.
PK27GTA Barra de tierras, cat. PK27GTA, marca Pza 1.000000 $ 290.00 $ 290.00 0.02
Square'D.
PRUEBAS TX2F15k Pruebas eléctricas a transformador pza 1.000000 $ 2,000.00 $ 2,000.00 0.13

monofasico, 13,200-480/240 Voltios:
relacion de transformacion (TTR), calidad
del aceite (rigidez, acidez, transparencia),
resistencia de aislamiento de los
devanados y reparte escrito de los
resultados.

RCP-40X40X60 Registro de concreto polimérico y fibra de Pza 4.000000 $ 1,402.00 $ 5,608.00 0.37
vidrio, de 40x40x60 cm.{ancho x largo x
profundidad), con tapa atornillable.

RCP-40X60X60 Registro de concreto polimérico y fibra de Pza 7.000000 $ 1,875.00 $ 13,125.00 0.87
vidrio, de 40x60x60 cm.(ancho x largo x
profundidad), con tapa atornillable.

RIELKGA ALTO PEI Rlel kindorf galv. de 1 5/8"x1 5/8"x10, Tr. 12.002000 $ 450.00 $ 5,400.90 0.36
perforado.

SCOTCH33-3/4X66- Cinta aislante vinllica 3M-Scotch-Super 33, Rollo 2.395000 $ 8745 % 209.44 0.01
de 19 mm. x 20 m.(3/4"x66"). .

TUNELEO DE 3" TUNELEO DOBLE DE 76 mm. (3") DE m. 45,000000 $ 300.00 § 13,500.00 0.89

DIAMETRO, CON BARRENADOR
HORIZONTAL NEUMATICO. INCLUYE:
VENTANAS EN LOS EXTREMOS E
INTERMEDIAS, EN SU CASO Y
REPARACION DEL CONCRETO, PARA
INSTALAR TUBO GONDUIT PVC CEDULA
40 DE 53 mm.(2") DE DIAMETRO (DOBLE

VIA).

Total de Materiales $ 1'187,398.12 78.70
Mano de Obra

ALBANIL Albafil Jor 12.874035 $ 704.04 § 9,063.84  0.60
AYUDANTE Ayudante Jor 102.537635 $ 57934 $  59,404.15  3.94
ELECTRICISTA Electricista Jor 69.619500 $ 73552 $  51,206.53  3.39
PEON Pedn. jor 111.941695 $ 501.68 & 56,158.91 3.72
PINTOR Pintor. jor 3.466600 $ 656.99 $ 2,277.52 015
SOLDADOR Soldador. jor 3.250000 $ 704.04 $ 2,288.13 0.5
Total de Mano de € $ 180,399.08 11.96
Herramienta

Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 180,401.70 § 7,216.07 048

Total de Herramien
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LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100
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Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Monto %

Equipo

ANDAMIO MECANIt Renta de andamios tubulares de 2.00 m. de hr 16.916275 1422 . § 240.55 0.02
altura. Dos cuerpos con platforma y ruedas.

CAMION PLATAFOI Camion plataforma de 9.00 m.(30"), con hr 10.667200 45035 § 4,803.97 0.32
motor de gasolina, con operador.

CAMION VOLTEOQ ¢ Camion de volteo de 5 m3. hr 8.746504 814.57 7.124.64 047

CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y hr 96.000000 620.77 59,5693.92  3.95
escalera hidraulica.

COMPRESOR AC1¢ Compresor de aire de 185 PCM, motor hr 47.600000 25301 $ 12,043.28 0.80
diesel de 40 HP, marca Atlas Copco,
Modelo XAS96. Sin operador.

CORTADORA CS8C Cortadora de disco para concreto, de hr 60.000000 125.85 § 7,551.00 0.50
gasolina, Modelo CS-808, marca Stow, sin
operador.

GEN3.5KW120/240' Generador portatil eléctrico de 3.5 hr 52.000000 2048 $ 1,532.96  0.10
Kilowatts, 120/240 Voltios, con motor de
gaslina de 7 HP, marca Tomahawc, modelo
GP3500. Sin Operador.

GRUA CAMION con gria hidraulica y barrena, hr 50.000000 818.16 $ 40,908.00 2.1
GMC C-5500, de gasolina.

Total de Equipo $ 133,798.32 8.87

TOTAL DEL REPOF $ 1'508,811.59 100.00

Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal

]




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI |f> |
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS g
GOBIERAND
DEMEXICALI
LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021
LICITANTE: MAC Electricidad y Sefialamientos Viales S. de R.L. de C.V. FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Macias Medina PERIODO DE EJECUCION: 45 dias nalurales

FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS
Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

RELACION Y COSTOS DE MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA SALARIO BASE FACTOR JORNAL

Albaiill $ 418.67 1.68161 $ 704.04
Ayudante $ 338.39 1.71202 $ 579.34
Electricista $ 438.94 1.67569 3 735.52
Operador de equipo ligero. $ 388.38 1.69161 $ 656.99
Peon. $ 288.40 1.73952 $ 501.68
Pintor. $ 388.38 1.69161 $ 656.99
Soldador. $ 418.67 1.68161 $ 704.04
I} a
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

REPRESENTANTE LEGAL: _,./




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI |4§|
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS S“’Iali?

GOBIERND
DEMEXICALL

LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 FEGHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021
LICITANTE: MAC Electricidad y Sefialamientos Viales S.deR.L.de CV. FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Macias Medina PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales

FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO
CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL PERSONAL

ADMINISTRATIVO
MANO DE OBRA SALARIO BASE F.S.R JORNAL
Contador $ 633.91 1.44820 $ 918.03
Superintendente de Obra $ 496.50 1.46385 $ 726.80
Residente de Obra $ 340.20 1.65817 % 564.11
Topografo $ 327.77 1.60783 $ 527.00
Veladores $ 217.49 1.71729 $ 373.49

Ing. Salvador Macias Medina
REPRESENTANTE LEGAL:
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GOBIERNO
DEMEXICALI

LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021

LICITANTE: MAC Electricidad y Sefialamientos Viales S. de R.L. de C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Macias Medina

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales
FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO
BLVD. LAZARO CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

(i ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL

l.- DIAS NO LABORABLES

A) SEPTIMOS DIAS (DOMINGOS)
B) DESCANSO OBLIGATORIC POR LEY
1RO DE ENERO
5 DE FEBRERO (1er LUNES DE FEBRERQ)
21 DE MARZO (3er LUNES DE MARZO)
1 DE MAYO (MARTES)
16 DE SEPTIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE (3er LUNES DE NOVIEMBRE)
25 DE DICIEMBRE (MARTES)
C) POR COSTUMBRE
D) VACACIONES
E) MAL TIEMPO
F) ENFERMEDAD

Il.- DIAS PAGADOS POR ANO

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA

ll.- DIAS LABORABLES PROMEDIO AL ANO
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
DIAS NO LABORABLES

IV.- FACTOR DE DIAS INHABILES

FACTOR = PERIODO DE DE EJECUCION DE LA OBRA [/ ( PET -DIAS NO TRABAJADOR)

FACTOR =

Ing. Salvador Macias Medina
REPRESENTANTE LEGAL:

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

52.00
7.00

2.00
6.00
1.00
1.00

69.00

365.00

365.00

69.00

1.23311

Firma:




TIVO3T ILNVINISTHdIY
euipay SEIOBY JOpBAIES 'Bul

ve'86 |68 612 el 8y 680k 29 Iy 000 £5Er 09'LE¥ eLL 1z L8y "IOpEPIOS HOAYTTIOS!
sevs | 2ZLg €07 P18 0 ¥9'6 8LS 98¢ 000 £5°Er ¥650¢ 09'L 96'sk BE'88E uoluid|  HOLNId
6zl18 | €09 151 68°CL 1oe 9L gy 98z 00°0 gl p¥LOE 611 ST'LL 0r'882 ‘upad|  NO3d
8E'Y6 21’8 e0c Se'Ll 80'% 9’6 8LS eg'e 00’0 foisia g 6'G0r 09’k 96°S1 8E'88E *0Jaby| adinba ap Jopesado JOAvHIdO
66'00L |8L'6 62 1961 65 06°04 ve'9 oY 000 £5°EY L85k 08’k 0’8l ¥6'8EY EI5101108(3 (1OR4LOT 1A
~legig | L0 7y zLsl ¥S'E or'e vo's 2|oee 000 £5°EY 69°€SE 6€'L L6'Eh 6E'8EE auepnAy BLNYANAY
vees | sie 61T L8l 4 6E0L v2'9 'y 00’0 £5'p 09°LEY 74" 1ZLh Lo8Ly Iueary| INVETY
285X 285X DES X 285 X 285X 285X 985 X TSWse08s) X SRS X
SVioNd| %007 | %00005°0 | %SLZY %00k %SLET %0SZY'L %560 %05} %0¥°0Z "OVA VNI 80s X 808 X
3a HO10vd SI03dSI N3 |ONINIONT| OWSEV vrid NINOY+80S %0 %Ly gas
VLOL VX3NV 38 SINOIOVISIUd 3iN3030x3 | wiono =085
orvaval | Zz3raA VaIA A GvaINSILVIN NOIOVZILOD 3svE
uys  [130 09530 A VILNVS3O [Sviusauvno | Z3aITVANI A QVOIWNIANT 303sve TYNOIOVIVA oV
SSWI 130 SY.OND ORIVIVS Witd oawNingy | orvvs VIHOSALYD ETar)
6ecle  $ NS
9LBe'L FOPOL 60'EE S6'0L8 erel 88'LT E'8e 09°'LE¥ oLl LeLl L1981y “lopeplos jOavadlos
9169’k | 66°959 0z'veL 6285 81zt 0e'0z 9cp6 ¥6'S0F 0’k 9651 BE'88E dojuid]  HOLNIH
SeeLl | 89'L0S ve'v6 v8'90Y 706 2061 67’18 P¥'108 6LL S¥iL 0r'88z ‘upad|  NO3d
gleg’l 66959 0z ¥eL BL2ES 8Lzl >4 eE'r6 6's0F 094 965k 8£°88€ *01ab)| adinbs ap Jopeiedojoavyado
18491 Z5'SEL YO'BEL 87965 9LEl ¥6ZE 667001 8L8SY 08t _p0'8L ¥E'8EY e R E] el TheERE]
A ozLr PE6LS 25604 z'69y 190t 89’21 €848 B9'ESE 6E'L L6l 6e'88E sluEpRAY ALNVANAY|
9l8y’L | vovOL BOEEL 5605 ELEL 8g'Lz ¥E'86 09'L6% zrlL (r13 19817 lveay|  INVETY
LLEEZ0
TAVNOINF1d
s s a4 wepssmwoss| 288 28s JuE0s SsWI o8s 80s3Wgos | 8as3wE0s sas
LED SIUEvAN 70 OLnug
3N ORVIVS %00'E o8s TNOULYd | NOIOVZILOD %y
0OVHOILNI svia wins | . Coe - TYNOIOVOVA ORvIa VIO92LVD anvio
308010V ety S HaLN UdWST %005 UAYNOANI|  09vd  |3a3sva orvvs Viaid OaWNINDY | o

V3 ORIVIVS 3d NOIQVRIDILNI Vaivd VIEV.L

1.20Z 9p 21qWaiAou 3p 9L W1S3Nd0Hd 30 YHO3d
ss[esmeu seip ¢ :NOIDNJ3ra 30 0aokad

1202 3P 2IqW13IP 2p LE ‘ONIWYHIL 30 YHO3
1202 Sp siquetaou 3p £} :OIOINI 30 YHO3d

|

0’8 IMY2IX3W 30 Qvanio v N3 ‘NRNOW ZINOD T3NNVIN “ZTVD A SYNIQHYD ONVZY1 'GATE ON3INE0
73 N3 0GY2IEN ¥VINOIHIA 3NN NI 02119Nd OAVHENNTY 3a VWI1SIS 130 NQIOVLMISYHIY VEg0
euipa sejoey Jopeales Bul YOI T ILNVINISITHAIN
“A"D 9P “T°d 9P °S S[EIA SOjuBjWeleYas A PepIOLIBIR DVIN TILNVLION

SV2I18Nd SVd90 3d NOIDD3dIa
IMYIIX3W 3d OLNIINVLNNAV

1202-£90-SIV4-"1XIN-OV "ON NOIDV.LIDIN

NY3IN3H 20
ONHIIZOD




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI rdb‘l
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N7
GOBIERND
DEMEXICALL
LICITACION No. AD-MXL-FAIS-063-2021 FECHA DE INICIO: 17 de noviembre de 2021
LICITANTE: MAC Electricidad y Sefialamientos Viales S. de R.L. de C.V. FECHA DE TERMINO: 31 de diciembre de 2021
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Salvador Maclas Medina PERIODO DE EJECUCION: 45 dias naturales

FECHA DE PROPUESTA: 16 de noviembre de 2021
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO
CARDENAS Y CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
MANO DE OBRA SALARIO BASE F.5.R JORNAL

Administrador $ 620.96 1.47841 $ 918.03
Contador $ 483.54 1.50307 $ 726.80
Residente de Obra % 328.59 1.71676 $ 564.11
Auxiliar Contable $ 316.16 1.66687 $ 527.00
Secretaria 3 205.88 1.81412 % 37349
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

REPRESENTANTE LEGAL:
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AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALL, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Sy

LICITANTE: MAG Electricidad y sefialamientos viarles S, de R.L.de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Costo
Clave Descripcion Unidad Costo unitario Inactivo
CAMION PLATAFORN Camidn plataforma de 9,00 m.(30", con motor de gasolina, con hr $ 450.35 171.36
operador.
CAMION VOLTEO 5M Camién de volteo de 5 m3. hr $ 814.57 31.92
CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hidraulica. hr $ 620.77 140.72
COMPRESOR AC185! Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 HP, marca hr $ 253.01 137.51
Atlas Copco, Modelo XAS96. Sin operador.
CORTADORA CS808 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, Modelo CS-808, hr $ 125.85 19.80
marca Stow, sin operador.
GEN3.5KW120/240V  Generador portatil eléctrico de 3.5 Kilowatts, 120/240 Valtios, con hr $ 29.48 5.15
motor de gaslina de 7 HP, marca Tomahawc, modelo GP3500. Sin
Operador.
GRUA CAMION con grua hidraulica y barrena, GMC C-5500, de gasolina. hr $ 818.16 198.64
-

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-083-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Costo
Clave Descripcién Unidad Costo unitario Inactivo
ANDAMIO MECANICC Renta de andamios tubulares de 2.00 m. de altura. Dos cuerpos hr $ 14.22 12.22
con platforma y ruedas.
CAMION PLATAFORN Camién plataforma de 9.00 m.(30"), con motor de gasolina, con hr $ 450.35 171.36
operador,
CAMION VOLTEO 5M Camién de volieo de 5 m3. hr $ 814.57 31.92
CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hidraulica. hr $ 620.77 140.72
COMPRESOR AC1851 Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 HP, marca hr $ 253.01 137.51
Atlas Copco, Modelo XAS96. Sin operador.
CORTADORA CS808 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, Modelo CS-808, hr $ 125.85 19.80
marca Stow, sin operadar.
GEN3.5KW120/240V  Generador partatil eléctrico de 3.5 Kilowatts, 120/240 Voltios, con hr $ 29.48 5.15
motor de gaslina de 7 HP, marca Tomahawe, modelo GP3500. Sin
Operador.
GRUA CAMION con gria hidraulica y barrena, GMC C-5500, de gasolina. hr $ 818.16 198.64

Ing. Salvador Macias Medina
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Descripcién
Clave: CAMION PLATAFORMA 30
Camién plataforma de 9.00 m.(30"), con motor de gasolina, con operador. Unidad : hr
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicién = 750000.00$ Pnom = Potencia nominal = 230.000000 hp
Pn = Valor de llantas = 36000.00 $ Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00$ Pc = Precio del combustible = 17.51 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 714000.00 $
r = Factor de rescate = 0.200000
Vr = Valor de rescate = Vm'r = 142800.00 $
| = Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 76.91 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.500000 Vn = Vida econémica de llantas = 4000.00 hrs
Ve = Vida economica = 6000.00 hrs
Va = Vida econémica de piezas especiales = 1000.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = 8.220000 Its/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 1500.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = 0.200000 Its/hr
Clave Formula Operaciones Operacion % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: D = (Vm-Vr)Ve = (714000.00-142800.00)/6( $ 95.20 80.00 $ 76.16
Inversién: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(714000.00+142800.00)/: $ 42.84 100.00 $ 42.84
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s = [(714000.00+142800.00)/2 $ 14.28 100.00 % 14.28
Mantenimiento: Mn =Ko*D = 0.500000%95.20 = $ 47.60 80.00 $ 38.08
Total de Cargos Fijos $ 199.92 $ 171.36
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc = 8.220000%17.51 = $ 143.93 0.00 $ 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.200000%76.91 = 3 15.38 0.00 $ 0.00
LLANTAS N =PnfVn = 36000.00/4000.00 = $ 9.00 0.00 % 0.00
Total de Consumos  § 168.31 $ 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulado = $400.00
Fsr = Factor de salario real = 1.642470
Sr = Salario real de operacion = Sn*Fsr = $856.99
Ht = Horas efectivas por tumo de trabajo = 8.00
OPERADOR EQ. LIGERO Po = Sr/Ht = 656.99/8.00 = $ 82.12 0.00 $ 0.00
Total de Operacién $ 82.12 $ 0.00
Costo Horario $ 450.35 $ 171.36
(
Ing. Salvador Macias Medina Firma: J

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

g

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de Cc.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALL, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

FECHA: 16 de noviembre de 2021

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

LDescripcién
Clave: CAMION VOLTEO 5M3

Camién de volteo de 5 m3. Unidad : hr
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 300000.00 3 Pnom = Potencia nominal = 163.000000 hp
Pn = Valor de llantas = 36000.00$ Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00$ Pc = Precio del combustible = 17.51 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 264000.00 $
r = Factor de rescate = 0.100000
Vr = Valor de rescate = Vm®r = 26400.00 $
i = Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 76.91 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.200000 Vn = Vida econémica de llantas = 3600.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 12000.00 hrs
Va = Vida econémica de piezas especiales = 1000.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = 37.017300 Its/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 2250.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = 0.489000 lts/hr
Clave Formula Operaciones Operacién % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: D = (Vm-Vr)iVe = (264000.00-26400.00)/12( $ 19.80 80.00 $ 15.84
Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(264000.00+26400.00)/2* $ 9.68 100,00 $ 9.68
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s = [(264000.00+26400.00)/2* $ 3.23 100.00 & 3.23
Mantenimiento: Mn = Ko*D = 0.200000%19.80 = $ 3.96 80.00 $ 3.17
Total de Cargos Fijos $ 36.67 $ 31.92
Consumos
COMBUSTIBLES Co = Gh*Pc = 37.017300*17.51 = $ 648.17 0.00 § 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.489000*76.91 = $ 37.61 0.00 $ 0.00
LLANTAS N =Pn/Vn = 36000.00/3600.00 = $ 10.00 000 §$ 0.00
Total de Consumos $ 695.78 $ 0.00
Operacién
Sn = Salario tabulado = $400.00
Fsr = Factor de salario real = 1.642470
Sr = Salario real de operacién = Sn*Fsr = $656.99
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00
OPERADOR EQ. LIGERO Po = Sr/Ht = 656.99/8.00 = $ 82.12 0.00 $ 0.00
Total de Operacion $ 8212 $ 0.00
Costo Horario $ 814.57 $ 31.92
/
P
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO GARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Moxicali, B.C. G.P, 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Eascripcién
Clave: CANASTILLA
CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hidraulica. Unidad : hr
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicién = 1200000.00 $ Pnom = Potencia nominal = 160.000000 hp
Pn = Valor de llantas = 36000.00 $ Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00$ Pc = Precio del combustible = 17.51 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 1164000.00 $
r = Factor de rescate = 0.100000
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 116400.00 %
i = Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 76.91 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.200000 Vn = Vida econdmica de llantas = 3600.00 hrs
Ve = Vida econémica = 12000.00 hrs
Va = Vida economica de piezas especiales = 1000.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = 18.850080 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 2250.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = 0.480000 Itsfhr
Clave Férmula Operaciones Operacién % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: D = (Vm-Vr)/Ve = (1164000.00-116400.00)" $ 87.30 80.00 $ 69.84
Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(1164000.00+116400.00) $ 42.68 100.00 $ 42.68
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)i2Heals =  [(1 164000.00+116400.00) $ 14.23 100.00 $ 14.23
Mantenimiento: Mn = Ko*D = 0.200000*87.30 = $ 17.46 80.00 $ 13.97
Total de Cargos Fijos $ 161.67 $ 140.72
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc = 18.850080*17.51 = $ 330.06 000 % 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.480000%76.91 = $ 36.92 0.00 % 0.00
LLANTAS N =PnfVn = 36000.00/3600.00 = $ 10.00 0.00 $ 0.00
Total de Consumos $ 376.98 $ 0.00
Operacion
Sn = Salario tabulado = $400.00
Fsr = Factor de salario real = 1.642470
Sr = Salario real de operacién = Sn*Fsr = $656.99
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00
OPERADOR EQ. LIGERO Po = Sr/Ht = 656.99/8.00 = $ 82.12 0.00 $ 0.00
Total de Operacién $ 82.12 $ 0.00
Costo Horario $ 620.77 $ 140.72
l
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal ol




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-083-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

‘ ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Descripcion

Clave; COMPRESOR AC185PCM

Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 HP, marca Atlas Copco, Modelo XAS86. Sin operador. Unidad : hr
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicion = 384300.00 3 Pnom = Potencia nominal = 45,000000 hp
Pn = Valor de llantas = 5000.00$ Tipo de combustible: Diesel
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00$ Pc = Precio del combustible = 17.66 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 379300.00 $
r = Factor de rescate = 0.100000
Vr = Valor de rescate = Vm'r = 37930.00 §
i = Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 86.11 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.750000 Vn = Vida econdémica de llantas = 4000.00 hrs
Ve = Vida econémica = 5600.00 hrs

0.00 hrs
800.00 hrs

Va = Vida econémica de piezas especiales =
Hea = Tiempo trabajado por afio =

4,500000 Its/hr
0.156250 lts/hr

Gh = Cantidad de combustible =
Ah = Cantidad de aceite =

% Reserva Total Resew:]

Clave Férmula Operaciones Operacién
Cargos Fijos
Depreciacion: D = (Vm-Vr)/Ve = (379300.00-37930.00)/56( $ 60.96 80.00 $ 48.77
Inversién: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(379300.00+37930.00)/2" $ 39.12 100.00 $ 39.12
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s = [(379300.00+37930.00)2" $ 13.04 100.00 $ 13.04
Mantenimiento: Mn = Ko*D = 0.750000*60.96 = $ 45.72 80.00 % 36.58
Total de Cargos Fijos $ 158.84 $ 137.51
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc = 4.500000%17.66 = $ 79.47 0.00 $ 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.156250%86.11 = $ 13.45 0.00 $ 0.00
LLANTAS N =Pn/\Vn = 5000.00/4000.00 = $ 1.25 0.00 § 0.00
Total de Consumos  $ 94.17 $ 0.00
Costo Horario $ 253.01 $ 137.51
[
Ing. Salvador Macias Medina Firma: ﬂ

Representante Legal



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Descripcién

Clave: CORTADORA CS808

Cortadora de disco para concreto, de gasolina, Modelo CS-808, marca Stow, sin operador. Unidad : hr
Datos Generales

Vad = Valor de adquisicién = 40000.00 3 Pnom = Potencia nominal = 8.000000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00% Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 269.36 $ Pc = Precio del combustible = 17.51 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 39730.64 $

r = Factor de rescate = 0.100000

Vr = Valor de rescate = Vm’r = 3973.06 §

i = Tasa de interés =

15.00 % anual

s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 76.91 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.050000 Vn = Vida econdmica de llantas = 0.00 hrs
Ve = Vida econémica = 2400.00 hrs
Va = Vida econémica de piezas especiales = 4,00 hrs Gh = Cantidad de combustible = 1.816800 Its/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 600.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = 0.049000 lts/hr
Clave Férmula Operaciones Operacién % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: D = (Vm-Vr)\Ve = (39730.64-3973.06)/2400. $ 14.90 80.00 $ 11.92
Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(39730.64+3973.06)/2*60 $ 5.46 100.00 $ 5.46
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Heals =  [(39730.64+3973.06)/2*60 $§ 1.82 100.00 $ 1.82
Mantenimiento: Mn = Ko™D = 0.050000%14.90 = $ 0.75 80.00 $ 0.60
Total de Cargos Fijos $ 22.93 $ 19.80
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc = 1.816800*17.51 = 3 31.81 000 % 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.049000*76.91 = $ 3.77 000 $ 0.00
PIEZAS ESPECIALES Ae =Pa/Va = 269.36/4.00 = $ 67.34 0.00 $ 0.00
Total de Consumos  $ 102.92 $ 0.00
Costo Horario $ 125.85 $ 19.80
[
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Descripcién

Clave: GEN3.5KW120/240V

Generador portatil eléctrico de 3.5 Kilowatts, 120/240 Voltios, con motor de gaslina de 7 HP, marca Unidad : hr
Tomahawc, modelo GP3500. Sin Operador.
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicién = 7600.00 § Pnom = Potencia nominal = 7.000000 hp
Pn = Valor de llantas = 0.00% Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00$ Pc = Precio del combustible = 17.51 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 7600.00 $
r = Factor de rescate = 0.100000
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 760.00 $
i = Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 76.91 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.200000 Vn = Vida econdémica de llantas = 0.00 hrs
Ve = Vida econémica = 1600.00 hrs
Va = Vida econémica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = 0.953820 Its/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 800.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = 0.085770 Its/hr
Clave Férmula Operaciones Operacion % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacién: D = (Vm-Vr)/Ve = (7600.00-760.00)/1600.00 $ 4.28 80.00 $ 3.42
Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(7600.00+760.00)/2*800.0 $ 0.78 100.00 $ 0.78
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =  [(7600.00+760.00)/2*800.0 $ 0.26 100.00 $ 0.26
Mantenimiento: Mn = Ko™D = 0.200000%4.28 = $ 0.86 80.00 $ 0.69
Total de Cargos Fijos § 6.18 $ 5.15
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc= 0.953820%17.51 = $ 16.70 0.00 $ 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.085770*76.91 = $ 6.60 000 $ 0.00
Total de Consumos $ 23.30 $ 0.00
Costo Horario $ 29.48 $ 515
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C,

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P, 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Descripcion
Clave: GRUA
CAMION con grua hidraulica y barrena, GMC C-5500, de gasolina. Unidad : hr
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicién = 1600000.00 $ Pnom = Potencia nominal = 182.000000 hp
Pn = Valor de llantas = 36000.00 $ Tipo de combustible: Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00% Pc = Precio del combustible = 17.51 § litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 1564000.00 §
r = Factor de rescate = 0.100000
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 156400.00 $
i = Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 5.00 % anual Pac = Precio del aceite = 76.91 § litro
Ko = Factor de mantenimiento = 0.200000 Vn = Vida econdmica de llantas = 3000.00 hrs
Ve = Vida econémica = 12000.00 hrs
Va = Vida econdmica de piezas especiales = 0.00 hrs Gh = Cantidad de combustible = 26.000000 Its/hr
Hea = Tiempo trabajado por afio = 2000.00 hrs Ah = Cantidad de aceite = 0.546000 Iits/hr
Clave Férmula Operaciones Operacion % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacion: D = (Vm-Vr)/Ve = (1564000.00-156400.00)* $ 117.30 80.00 § 93.84
Inversién: Im = [(Vm+Vr)/2Heal]i = [(1564000.00+156400.00) $ 64.52 100.00 $ 64.52
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Heals =  [(1564000.00+156400.00) $ 21.51 100.00 $ 21.51
Mantenimiento: Mn = Ko™D = 0.200000*117.30 = $ 23.46 80.00 $ 18.77
Total de Cargos Fijos $ 226.79 $ 198.64
Consumos
COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc = 26.000000%17.51 = $ 455,26 000 $% 0.00
LUBRICANTES Lb = Ah*Pac = 0.546000*76.91 = $ 41.99 0.00 $ 0.00
LLANTAS N =Pn/Vn= 36000.00/3000.00 = $ 12.00 0.00 $ 0.00
Total de Consumos $ 509.25 $ 0.00
Operacion
Sn = Salario tabulado = $400.00
Fsr = Factor de salario real = 1.642470
8r = Salario real de operacion = Sn*Fsr = $656.99
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00
OPERADOR EQ. LIGERO Po = Sr/Ht = 656.99/8.00 = $ 82.12 0.00 § 0.00
Total de Operacion $ 82.12 $ 0.00
Costo Horario $ 818.16 $ 198.64
Firma:

Ing. Salvador Macias Medina
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS HORARIOS

Descripcion
Clave: ANDAMIO MECANICO
Renta de andamios tubulares de 2.00 m. de altura. Dos cuerpos con platforma y ruedas. Unidad : hr
Datos Generales
Vad = Valor de adquisicién = 13650.00 §
Pn = Valor de llantas = 0.00$ Tipo de motor: Sin motor
Pa = Valor de piezas especiales = 0.00%
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = 13650.00 $
r = Factor de rescate = 0.020000
Vr = Valor de rescate = Vm*r = 273.00 %
i =Tasa de interés = 15.00 % anual
s = Prima de seguros = 0.05 % anual
Ko = Factor de mantenimiento = 0.200000 Vn = Vida econdmica de llantas = 4000.00 hrs
Ve = Vida econdmica = 1600.00 hrs
Va = Vida economica de piezas especiales = 1000.00 hrs
Hea = Tiempo trabajado por afio = 250.00 hrs
Clave Férmula Operaciones QOperacion % Reserva Total Reserva
Cargos Fijos
Depreciacidn: D = (Vm-Vr)/Ve = (13650.00-273.00)/1600.0 $ 8.36 80.00 § 6.69
Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [(13650.00+273.00)/2*250 $ 4.18 100.00 $ 4.18
Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =  [(13650.00+273.00)/2*250 $ 0.01 100.00 §$ 0.01
Mantenimiento: Mn = Ko*D = 0.200000%8.36 = $ 1.67 80.00 $ 1.34
Total de Cargos Fijos § 14.22 $ 12.22
Costo Horario $ 14.22 $ 12.22
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal \




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

<
N7

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 1
DESCONEXION Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE ILUMINACION EXISTENTE EN MAL ESTADO, CON Unidad : PZA
LUMINARIA DOBLE, INCLUYE: DESCONEXION, DEMOLICION Y RETIRO DE BASE DE CONCRETO Cantidad : 16.00
TRAPEZOIDAL A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA Y ENTREGA DE ARBOTANTE, BRAZO Y LUMINARIA Precio unitario : - $ 4,757.02
EXISTENTE AL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD. Total: § 76,112.32
Costo

C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales

6752 Oxigeno industrial. (6.00 m3.) ma3. 0.250000 $ 98.00 $ 24.50

6756 Gas butano. Kg. 1.000000 § 20.00 § 20.00

Total de Materiales $ 44.50

Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.250000 $ 73552 % 183.88
AYUDANTE Ayudante Jor 0.500000 $ 579.34 $ 289.67
PEON Pedn. jor 1.000000 $ 50168 % 501.68

Total de Mano de Obra $ 975.23
Herramienta

Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 975.23 $ 39.01
Total de Herramienta $ 39.01
Equipo
H COMPRESORAC1 Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 hr 2.500000 $ 253.01 $ 632.53
HP, marca Atlas Copco, Modelo XAS96. Sin
operador.

H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.750000 $ 620.77 $ 465.58
hidraulica.

H GRUA CAMION con griia hidraulica y barrena, GMC C- hr 1.500000 $ 818.16 $ 1,227.24
5500, de gasolina.

H CAMION PLATAFC Camién plataforma de 9.00 m.(30'), con motor de hr 0.666700 $ 45035 §$ 300.25
gasolina, con operador.

Total de Equipo $ 2,625.60

Auxiliares
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.338700 $ 569.40 $ 192.86

DESCARGA DE ESCOMBRO, ASI COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 192.86
Costo Directo 3,877.200000 $ 3,877.20 v
Costo Indirecto ~12.00% 3,877.20 $ 465.26
Costo de financiamiento / 2.38% 3,877.20+465.26 $ 103.35
Costo de Utilidad 7 7 00% 3,877.20+465.26+103.35 $ 311.21
Precio Unitario 3,877.20+465.26+103.35+311.21 $ 4,757.02 /

** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:




OBRA: AD-MXL-FAIS-063-202

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciemb
PERIODO: 45 dias naturales

re de 2021

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 2
CONSTRUCCION DE PISO (AREA DE DEMOLICION DE BASE ARBOTANTE EXISTENTE) CON CONCRETO Unidad : M2
SIMPLE PREMEZCLADO F'c=200 KGS./CM?. DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Canlidad : 7.84
INTEGRAL, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, RELLENO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE Precio unitario :  $ 544.43
BANCO (TUCURUGUAY), AFINE, GOLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: § 4,268.33
Costo
Ci: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
6004 Concreto normal premezclado de fc=200 Kaglcm2, ma3. 0.105000 /% 1,820.00 $ 191.10
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
6000 Tucuruguay. m3. 0.130000 /‘$ 350.00 $ 45.50
6024 Agua. m3. 0.004000 $ 40.00 % 0.16
Total de Materiales $ 236.76
Mano de Obra
ALBARNIL Albanil Jor 0.111484 % 704.04 §$ 78.49
AYUDANTE Ayudante Jor 0.111484 $ 579.34 § 64.59
PEON Peon. jor 0.111484 $ 501.68 §$ 55,93
Total de Mano de Obra $ 199.01
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 199.01 § 7.96
Total de Herramienta $ 7.96
Costo Directo 443.730000 $ 443.73
Costo Indirecto 12.00% 443.73 $ 53.25
Costo de financiamiento 2.38% 443.73+53.25 $ 11.83
Costo de Utilidad 7.00% 443.73+53.25+11.83 $ 35.62
Precio Unitario 443.73+53.25+11.83+35.62 $ 544.43

** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAG Electricidad y sefialamientos viaries S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicall, B.C. G.P. 24100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINAGION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 18 da novlembire da 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4"x8" FIJADAS AL CONCRETO DE LA LOSA Uni_dad : JGO
CON PEGAMENTO EPOXICO MCA. HILTI HY-150 O SIMILAR. INCLUYE: 6" DE BARRENACION EN Cantidad : 26.00
CONGRETO, NIVELACION, DOBLE TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESION. Precio unitario - § 848.17
Total: § 22,000.42
Costo
Ci Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
9628 Varilla roscada galv. de 3/4"x10'. Tr. .~ 0314200 $ 480.00 $ 150.82 .
6155 Tuerca hexagonal fierro negro de 19.05 mm.(3/4"), Pza . 8.000000 $§ 450 3% 36.00
tipo USS.
4020 Rondana plana galv. de 19.0 mm.{3/4"). Pza 8.000000 $ 400 $ 32.00
4016 Rondana de presion galv. de 19.0 mm.(3/4") Pza . 8.000000 § 400 $ 32.00
MORTEROEPOXI | Mortero de resina epdxica, combinacion de dos mL. -y 40.000000 $ 270 $ 108.00
componenetes, 390 ml. (13.2 Oz Fl.), equivalete a
550 gr. (1.2 Lb.), tipo FIS EM PLUS 390 S, marca
Fischer, o similar.
Total de Materiales $ 358.82
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.125000 $ 73552 § 91.94
AYUDANTE Ayudante Jor 0.125000 $ 579.34 § 72.42
PEON Pedn. jor 0.250000 $ 501.68 § 125.42
Total de Mano de Obra $ 289.78
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 289.78 § 11.59

Total de Herramienta $ 11.59

Equipo
H GEN3.5KW120/24¢C Generador portatil eléctrico de 3.5 Kilowatts, hr 1.000000 $ 29.48 % 29.48

120/240 Voltios, con motor de gaslina de 7 HP,
marca Tomahawc, modelo GP3500. Sin Operador.

Total de Equipo $ 29.48
Costo Directo 689.670000 $ 689.67
Costo Indirecto 12.00% 689.67 $ 82.76
Costo de financiamiento 2.38% 689.67+82.76 $ 18.38
Costo de Utilidad 7.00% 689.67+82.76+16.38 $ 55.36
Precio Unitario 689.67+82.76+18.38+55.36 $ 846.17 -

* OCHOCIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS 17/100 MXN **
!

Ing. Salvador Macias Medina Firma:

pu—

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 4
CORTE DE TUBOS DE ACERO DE 3" Y 2" DE DIAMETRQ CED. 40 EN BARANDAL EXISTENTE, APERTURA Un!dad H PZA
DE 4.5" PARA UBICAR ARBOTANTE METALICO, INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, Cantidad : 26.00
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOGACION. Precio unitario:  $ 430.72
Total: § 11,198.72
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
DISCO CORTE ME Disco abrasivo de 7", para corte de metal, modelo pza 2.000000 $ 4475 % 89.50
891, marca Austromex, o similar.
Total de Materiales $ 89.50
Mano de Obra
SOLDADOR Soldador. jor 0.125000 $ 704.04 § 88.01
AYUDANTE Ayudante Jor 0.125000 % 579.34 § 72.42
PEON Pedn. jor 0.125000 $ 501.68 §$ 62.71
Total de Mano de Obra $ 223.14
Herramienta
H04 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 22314 § 8.93

Total de Herramienta $ 8.93

Equipo
H GEN3.5KW120/24( Generador portatil eléctrico de 3.5 Kilowatts, hr 1.000000 $ 2048 $ 29.48

120/240 Voltios, con motor de gaslina de 7 HP,
marca Tomahawc, modelo GP3500. Sin Operador.

Total de Equipo $ 29.48
Costo Directo 351.050000 $ 351.05
Costo Indirecto 12.00% 351.05 $ 4213
Costo de financiamiento 2.38% 351.05+42.13 $ 9.36
Costo de Utilidad 7.00% 351.05+42.13+9.36 $ 28.18
Precio Unitario 351.05+42,13+9.36+28.18 $ 430.72

** CUATROCIENTOS TREINTA PESQOS 72/100 MXN **
-

Ing. Salvador Macias Medina Firma: >

Representante Legal L 5




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALL, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE METALICO CUADRADO CONICO DE 7.50 M. DE CANA, Unidad : PZA
GON UNA CONICIDAD DE 2.88 MM POR CADA 305 MM, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADO Cantidad : 26.00
EN CALIENTE CALIBRE 11 CON 36,000 LBS/PULGADA® DE RESISTENCIA, REGISTRO AL PIE DEL Precio unitario :  § 18,090.67
ARBOTANTE CON FABRICADO CON PTR DE 3" X 5' CALIBRE 11 CON 36,000 LBS./PULGADA? DE Totals; 3§ W9,8602
RESISTENCIA. CON UNA DIMENSION DE 76 MM POR 127 MM-Y LA TAPA DE 80 MM POR 131 MM, @
SUPERIIOR DE CARA DE 62 MM, @ INFERIOR DE CARA DE 133 MM, PLACA DE ANCLAJE DE 32 CM X 32
CM, 5/8" DE ESPESOR, TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO SEIE
PCCU, MARCA POLESA O SIMILAR CON DOBLE BRAZO PARIS PEATONAL (MINI) LATERAL DE 46 CM X
150 CM DE ACERO, COLOCADOS A UNA ALTURA VARIABLE DEL POSTE SEGUN SEA LA NECESIDAD EN
CAMPO, MARCA FIAMMA O SIMILAR, INCLUYE: CORTE EN 2 LADOS DEL ARBOTANTE PARA EL PASO
DE CABLEADO A NIVEL DE TUBO DE BARANDAL EXISTENTE, PLOMEADO, CONEXION Y EQUIPO.
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
6318 Poste cénico cuadrado cal. 11, de 7.50 m. de Pza 1.000000 § 6,777.00 $ 6,777.00
altura, con registro para conexiones eléctricas.
6182 Esmalte alquidalico gris tractor ford II, tipo 113- LT. 0.750000 $ 210.00 $ 157.50
16238, marca DuPont. !
6199 Reductor de esmalte, tipo T3810, marca DuPont. Lt. 0.250000 § 55.00 $§ 13.75
BR-PARIS-PEAT- Brazo de acero, modelo Paris Mini peatonal lateral, pza 2.000000 $ 3,240.00 $ 6,480.00
de 46x150 cm., marca FIAMMA, o similar.
9101 Varilla roscada galv. de 3/8"x10'. Tr. 0.166700 §$ 65.00 $ 10.84
9801 Rondana plana zincada de 3/8". Pza 8.000000 $ 068 § 5.44
4013 Rondana de presién galv. de 9.5 mm.(3/8") . Pza 8.000000 $ 047 $° 3.76
9797 Tuerca hexagonal zincada de 3/8". Pza 8.000000 § 075 $ 6.00
Total de Materiales ' $  13,454.29
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.250000 $ 73552 § 183.88
AYUDANTE Ayudante Jor 0.250000 $ 579.34 § 144.84
PEON Pedn. jor 0.250000 $ 501.68 $ 125.42
Total de Mano de Obra ’ $ 454,14

Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 45414 § 18.17

Total de Herramienta $ 18.17

Equipo
H GRUA CAMION con gria hidraulica y barrena, GMC C- hr 1.000000 $ 818.16 § 818.16

5500, de gasolina.

Total de Equipo $ 818.16
Costo Directo 14,744.760000 $ 14,744.76
Costo Indirecto 12.00% 14,744.76 $ 1,769.37
Costo de financiamiento 2.38% 14,744.76+1,769.37 $ 393.04
Costo de Utilidad 7.00% 14,744.76+1,769.37+393.04 $ 1,183.50
Precio Unitario 14,744.76+1,769.37+393.04+1,183.50 $  18,090.67

** DIECIOCHO MIL NOVENTA PESOS 67/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

i

i
-

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARQ CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Anélisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 6
LUMINARIA LED TIPO COBRA, AUTOBAHN DE 81W, 11,000 LUMENS, 480V, CURVA DE DISTRIBUCION Unidad : PZA
R2, 4000K CCT, 70 CRI Min, SIN RECEPTACULO, 2 TORNILLOS DE SUJECION, CAT. ATBM P10 480 R2 NR - gzg}gzg : s 8 a?%gg
reci = i .
MCA. AMERICAN ELECTRIC. Total: § 458 206,84
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
ATBMP10480R2NF Lampara de LEDs de 81 Watts, 480, Voltios, 60 Hz, pza 1.000000 $ 6,680.83 $ 6,680.83 ' -
11,299 Lamenes, curva dptica R2, sin receptaculo-
para fotocelda, 4,000K temperatura de color,
proteccion 20kV/10kA, carcaza de aluminio fundido
a presion, acabado color gris, dos tornillos de
sujecion, cat. ATBM P10 480 R2 NR, marca
American Electric. Garantia 5 afios. .
9186 Cono conector-tuerca aislado cal. 22-10 AWG, Pza 3.000000 $ 060 $ 1.80
amarillo. (Wire-Nut).
Total de Materiales $ 6,682.63
Mano de Obra ]
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 § 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 $ 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 $ 50.17 -
Total de Mano de Obra $ 181.65

Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 18165 $ 7.27
Total de Herramienta $ 7.27
Equipo

H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastila y escalera hr 0.500000 $ 620.77 $ 310.39
hidraulica.

Total de Equipo $ 310.39
Costo Directo 7,181.940000 $ 7,181.94 -~
Costo Indirecto 12.00% 7,181.94 $ 861.83
Costo de financiamiento 2.38% 7,181.94+861.83 $ 191.44
Costo de Utilidad 7.00% 7,181.94+861.83+191.44 $ 576.46
Precio Unitario 7,181.94+861.83+191.44+576.46 $ 8,811.67

* OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 67/100 MXN ** 7L

Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicall, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FEGHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA VIGILANT LED LINEAR DE BAJO PERFIL, 4', 70W, 80CRI, Un!dad: PZA
9,600 LUMEN, 120-277V, DISTRIBUCION ANCHA, DIFUSOR CLARO DE POLICARBONATO, CAT. LKU-4W(x) b .Can.t;da_d : § » 35?'33
: - recio unitario : 857,
2-9DNN-NGN DIALIGHT. Total: § 89.146.08
Costo
C:« Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
LKU-4W2-9DNN-NI Lampara de LEDs, tipo Linear, de, 122 cm.(4'), 70 pza 1.000000 $ 11,106.30 §$ 11,106.30
Watts, 120-277 Voltios, 9,600 liumenes, 80 CRI,
tipo Vigilant, bajo perfil, curva déptica ancha, difusor
claro de policarbonato, cat. LKU-4W(x)2-9DNN-+"",
NGN, marca Dialight. '
6976 Pija galv. autorroscable de 6.35x19.05 mm.( Pza 4,000000 $ 075 § 3.00
1/4"x3/4").
9186 Cono conector-tuerca aislado cal. 22-10 AWG, Pza 3.000000 $ 060 $ 1.80
amarillo. (Wire-Nut).

Total de Materiales $  11,111.10

Mano de Obra

ELECTRICISTA Electricista Jor 0.200000 $ 73552 $ 147.10
AYUDANTE Ayudante Jor 0.200000 $ 579.34 % 115.87
PEON Pedn. jor 0.200000 $ 501.68 & 100.34

Total de Mano de Obra $ 363.31

Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 36331 $ 14.53

Total de Herramienta $ 14.53

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 1.000000 $ 620.77 $ 620.77

hidraulica.

Total de Equipo $ 620.77
Costo Directo 12,109.710000 $ 12,109.71, / -
Costo Indirecto 12.00% 12,109.71 $ 1,453.17
Costo de financiamiento 2.38% 12,109.71+1,453.17 $ 322.80
Costo de Utilidad 7.00% 12,109.71+1,453.17+322.80 $ 972.00
Precio Unitario 12,109.71+1,453.17+322.80+972.00 $ 14,857.68

** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODOQ: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién

Clave: 8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO Unidad : PZA

POLIMERICO DE 40x40x60CMS PARA ALUMBRADO PUBLICO MCA. CENMEX. INCLUYA CORTE Y Canlidad ; 2.00

PERFILADO DE CONCRETO Y CARPETA ASFALTICA PARA INTERCEPTAR TUBERIA ELECTRICA Risdownlia : g g-gi?-g

EXISTENTE. RELLENADO Y COMPACTADO, RETIRO DE ESCOMBROS DEL AREA DE TRABAJO. ol i
Costo

C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

Materiales
RCP-40X40X60 Registro de concreto polimérico y fibra de vidrio, de Pza ~1.000000 $ 1,40200 $  1,402.00
40x40x60 cm.(ancho x largo x profundidad), con
tapa atornillable.

6000 Tucuruguay. m3. 0.110000 $ 350.00 % 38.50
6004 Concreto normal premezclado de fc=200 Kg/cm2, m3. 0.022000 $ 1,820.00 $ 40.04
agregado maximo de 19 mm.(3/4"). :
Total de Materiales J $ 1,480.54
Mano de Obra
ALBANIL Albaiiil Jor 1.000000 $ 704.04 $ 704.04
AYUDANTE Ayudante Jor 1.000000 $ 579.34 $ 579.34
PEON Pedn. jor 1.000000 $ 501.68 $ 501.68
Total de Mano de Obra $ 1,785.06
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 1,785.06 $ 71.40
Total de Herramienta $ 71.40
Equipo
H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, hr 2,000000 $ 12585 § 251.70
Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.,
Total de Equipo $ 251.70
Auxiliares ;
+ MORTERO C-A 1:E MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA, m3. 0.020000 $ 2,153.73 § 43.07

PROPORCION 1:5, SOLAMENTE MATERIALES. (
NO SU ELABORACION Y APLICACIONY),
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREC 1 Km. Y M3, 0.236000 § 569.40 $§ 134.38
DESCARGA DE ESCOMBRO, ASlI COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 177.45 )
Costo Directo 3,766.150000 $ 3,766.15 -/
Costo Indirecto 12.00% 3,766.15 $ 451.94
Costo de financiamiento 2.38% 3,766.15+451.94 $ 100.39
Costo de Utilidad 7.00% 3,766.15+451.94+100.39 $ 302.29
Precio Unitario 3,766.15+451.94+100.39+302.29 $ 4,620.77

** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 77/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARQ CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles $. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 9
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO Unidad : PZA
POLIMERICO DE 64,5 X 40,5 X 64,5 CM. PARA RECIBIR TUBERIA DE 3" DE ALUMBRADO, COLOCADO EN _Cantidad : 2.00
REGISTRO PRINCIPAL EXISTENTE DANADO. INCLUYA CORTE Y PERFILADO DE CONCRETO. Precio unitario :  § 5,264.73
RELLENADO Y COMPACTADO, RETIRO DE ESCOMBROS DEL AREA DE TRABAJO. Talalz; 3 Wiy
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
RCP-40X60X60 Registro de concreto polimérico y fibra de vidrio, de Pza 1.000000 $ 1,875.00 $ 1,875.00
40x60x60 cm.(ancho x largo x profundidad), con
tapa atornillable.
6000 Tucuruguay. m3. 0.144000 $ 350.00 $ 50.40
6004 Concreto normal premezclado de fc=200 Kglcm2, m3. 0.026000 $ 1,820.00 $ 47.32
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
Total de Materiales 1,972.72
Mano de Obra
ALBARIL Albafiil Jor 1.000000 $ 704.04 3 704.04
AYUDANTE Ayudante Jor 1.000000 $ 579.34 $ 579.34
PEON Pedn. jor 1.000000 $ 501.68 $ 501.68
Total de Mano de Obra $ 1,785.06
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 1,785.06 $ 71.40

Total de Herramienta $ 71.40

Equipo
H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, hr 2.000000 $ 125.85 $ 251.70

Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.

Total de Equipo $ 251.70

Auxiliares
+ MORTERO C-A 1:f MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA, m3. 0.020000 $ 2,153.73 § 43.07

PROPORCION 1:5, SOLAMENTE MATERIALES. (
NO SU ELABORACION Y APLICACION).
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.322000 § 569.40 $ 183.35
DESCARGA DE ESCOMBRO, ASI COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 226.42
Costo Directo 4,307.300000 $ 4,307.30
Costo Indirecto 12.00% 4,307.30 $ 516.88
Costo de financiamiento 2.38% 4,307.30+516.88 $ 114.82
Costo de Utilidad 7.00% 4,307.30+516.88+114.82 $ 345.73
Precio Unitario 4,307.30+516.88+114.82+345.73 $ 5,284.73

** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 MXN **
X

Ing. Salvador Macias Medina
Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Eleclricidad y sefialamientos viarles 8. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicall. B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Anadlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO Unidad : PZA
POLIMERICO DE 40x40x60CMS PARA ALUMBRADO PUBLICO MCA. CENMEX. INCLUYA CORTE Y Cantidad : 2.00
PERFILADO DE CONGRETO. RELLENADO Y COMPACTADO, RETIRO DE ESCOMBROS DEL AREA DE Precio unitario:  $ 4,620.7¢7
TRABAJO. EN ESQUINA NOR - ORIENTE. "BRIGADA DEL SOL AC DE RESCATE". Toml: Bakl:By
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
RCP-40X40X60 Registro de concreto polimérico y fibra de vidrio, de Pza 1.000000 $ 1,402.00 $ 1,402.00
40x40x60 cm.(ancho x largo x profundidad), con
tapa atornillable.
6000 Tucuruguay. m3. 0.110000 $ 350.00 $ 38.50
6004 Concreto normal premezclado de fc=200 Kg/cm2, m3. 0.022000 " $ 1,820.00 $ 40.04
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
Total de Materiales $ 1,480.54
Mano de Obra
ALBANIL Albafiil Jor 1.000000 $ 704.04 $ 704.04
AYUDANTE Ayudante Jor 1.000000 $ 579.34 $ 579.34
PEON Pedn. jor 1.000000 $ 501.68 $ 501.68
Total de Mano de Obra $ 1,785.06
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 1,785.06 % 71.40
Total de Herramienta $ 71.40
Equipo
H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, hr 2.000000 $ 125.85 $ 251.70
Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.
Total de Equipo $ 251.70
Auxiliares
+ MORTERO C-A 1: MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA, m3. 0.020000 $ 2,153.73 § 43.07

PROPORCION 1:5, SOLAMENTE MATERIALES. (
NO SU ELABORACION Y APLICACION).
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.236000 $ 569.40 $ 134.38
DESCARGA DE ESCOMBRO, AS|I COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 177.45
Costo Directo 3,766.150000 $ 3,766.15
Costo Indirecto 12.00% 3,766.15 $ 451.94
Costo de financiamiento 2.38% 3,766.15+451.94 $ 100.39
Costo de Utilidad 7.00% 3,766.15+451.94+100.39 $ 302.29
Precio Unitario 3,766.15+451.94+100.39+302.29 $ 4,620.77

** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 77/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal _




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS /, \l
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OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 11
CANALIZACION Y COLOCACION DE TUBERIA GRIS ELECTRICA DOBLE VIA DE 3" DE DIAMETRO, Unidad : ML
SOBRE TIERRA. PARA COMUNICAR LOS DOS REGISTROS PRINCIPALES, (DEL GABINETE SOBRE _Cantidad : 29.00
BANQUETA NORTE AL REGISTRO PREVIO DEL CRUCE DE CENTRO DE CARRILES). Precio unitario : 539.26
Total: § 15,638.54
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3008 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 78x3048 mm.(3"x10") Tr. 0.733300 $ 39789 § 20177 -
, COn campana.
3028 Cople cénduit PVC céd. 40 de 76 mm.(3"). Pza 0.233300 $ 3517 $ 8.21
6205 Pegamento especial PVC conduit. Pinta 0.033300 § 11221 % 3.74
6827 Cinta PVC amarilla de 76.2 mm.(3") de ancho, con m. 1.200000 § 035 $ 0.42
leyenda: PELIGRO, ALTA TENSION.
Total de Materiales $ 304.14
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.030000 $ 73552 $ 22.07
AYUDANTE Ayudante Jar 0.100000 $ 579.34 § 57.93
PEON Peodn. jor 0.100000 $ 501.68 $ 50.17
Total de Mano de Obra $ 130.17
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 130.17 % 5.21
Total de Herramienta $ 5.21
Costo Directo 439.520000 $ 439.52
Costo Indirecto 12,00% 439.52 $ 52.74
Costo de financiamiento 2.38% 439.52+52.74 $ 11.72
Costo de Utilidad 7.00% 439.52+52,74+11.72 $ 35.28
Precio Unitario 439,52+52,74+11.72+35.28 $ 539.26

** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y

CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 12
CANALIZACION Y COLOCACION DE TUBERIA GRIS ELECTRICA UNA VIA DE 1 1/4" DE DIAMETRO, Unidad : ML
SOBRE TIERRA. PARA COMUNICAR LOS DOS REGISTROS NUEVOS, AREA DE BANQUETA NOR - _Cantidad : 30.00
ORIENTE. "BRIGADA DEL SOL AC DE RESCATE" Precio unitario:  § 219.81
Total: § 6,594.30
Costo
Ci Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3004 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 35x3048 mm.(1 Tr. 0.366700 $ 112.84 $ 41.38
1/4"x10"), con campana.
3024 Cople conduit PVC céd. 40 de 32 mm.(1 1/4"). Pza 0.100000 $ 853 $ 0.85
6205 Pegamento especial PVC cdnduit. Pinta 0.010000 $ 11221 % 1.12
6827 Cinta PVC amarilla de 76.2 mm.(3") de ancho, con m. 1.200000 $ 035 % 0.42
leyenda: PELIGRO, ALTA TENSION.
Total de Materiales $ 43.77
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.030000 $ 73552 § 22.07
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 §$ 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 §$ 50.17
Total de Mano de Obra $ 130.17
Herramienta
H04 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 13017 § 5.21
Total de Herramienta $ 5.21
Costo Directo 179.150000 $ 179.15
Costo Indirecto 12.00% 179.15 $ 21.50
Costo de financiamiento 2.38% 179.15+21.50 $ 4.78
Costo de Utilidad 7.00% 179.15+21.50+4.78 $ 14.38
Precio Unitario 179.15+21.50+4.78+14.38 $ 219.81

** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 81/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Secclon
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 13
CANALIZACION DEMOLICION DE CONCRETO PARA COLQCACION DE TUBERIA, INCLUYE: CORTE DE Unidad : ML
CONCRETO (FRANJA DE 20 CMS) DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO Cantidad : 8.00
NEUMATICO, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUGTO DE LA DEMOLICION, EXCAVACION A 40 CMS DE Precio unitario :  § 628.89
PROFUNDIDAD, RELLENO DE CEPA, COMPACTADO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200KG/CMZ, Total:  § 500112
INCLUYA INSTALACION TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO, COMUNICAR LOS DOS REGISTROS NUEVOS EN
PUNTA DE BALA EN CAMELLON CENTRAL, LADO NORTE DE GOMEZ MORIN.
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
5758 Disco abrasivo para concreto, de 14", mod. 28020, Pza 0.125000 $ 269.36 $ 33.67 -
marca Vermont American.
6004 Concreto normal premezclado de fc=200 Kglcm2,;.~  m3. 0.022000 $ 1,820.00 % 40.04
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
3003 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 27x3048 mm.(1"x10") W Tr. 0.366700 $ 8232 % 30.19
, con campana.
3023 Cople cénduit PVC céd. 40 de 25 mm.(1%). ‘ Pza 0.100000 $ 416 § 0.42
6205 Pegamento especial PVC conduit. Pinta 0.010000 $ 11221 $ 1.12
6827 Cinta PVC amarilla de 76.2 mm.(3") de ancho, con m. 1.200000 $ 035 § 0.42
leyenda: PELIGRO, ALTA TENSION.
Total de Materiales $ 105.86
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 § 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.175000 $ 579.34 § 101.38
PEON Pedn. jor 0.205000 $ 501.68 $ 102.84
Total de Mano de Obra $ 277.77
Herramienta
H04 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 27777 $ 11.11
Total de Herramienta $ 11.11
Equipo
H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, hr 0.500000 $ 125.85 § 62.93
Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.
H COMPRESORAC1 Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 hr 0.100000 $ 253.01 & 25.30
HP, marca Atlas Copco, Modelo XAS896. Sin
operador.
Total de Equipo $ 88.23
Auxiliares
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.052000 $ 569.40 $ 29.61
DESCARGA DE ESCOMBRO, ASlI COMO .
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total de Auxiliares
Costo Directo 512.580000
Costo Indirecto 12.00% 512.58
Costo de financiamiento 2.38% 512.58+61.51
Costo de Utilidad 7.00% 512.58+61.51+13.66
Precio Unitario 512.58+61.51+13.66+41.14
** SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 MXN **
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE:

o

MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Secclon

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 14
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO PARA COLOCACION DE TUBERIA, INCLUYE: CORTE DE Unidad : ML
CONCRETO (FRANJA DE 20 CMS) DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO Cantidad : 29.00
NEUMATICO, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EXCAVACION A 40 CMS DE Precio unitario: 1016.73
PROFUNDIDAD, RELLENO DE CEPA, COMPACTADO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, Taili 3 20691
INCLUYA INSTALACION TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO.

Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

Materiales

5758 Disco abrasivo para concreto, de 14", mod. 28020, Pza 0.125000 § 269.36 % 33.67

marca Vermont American.

6004 Concreto normal premezclado de f¢=200 Kg/cm2, m3. 0.022000 $ 1,820.00 $ 40,04

agregado méximo de 19 mm.(3/4").
3008 Tubo coénduit PVC céd. 40 de 78x3048 mm.(3"x10") Tr. 0.733300 $ 39789 § 291.77
, CON campana.

3028 Cople conduit PVC céd. 40 de 76 mm.(3"). Pza 0.200000 $ 3517 §$ 7.03

6827 Cinta PVC amarilla de 76.2 mm.(3") de ancho, con m. 1.200000 $ 035 § 0.42

leyenda: PELIGRO, ALTA TENSION.

6205 Pegamento especial PVC cénduit. Pinta 0.133300 $ 11221 $ 14.96
Total de Materiales $ 387.89
Mano de Obra

ELECTRICISTA Electricista Jor 0.125000 $ 73552 $ 91.94

AYUDANTE Ayudante Jor 0.175000 § 579.34 % 101.38

PEON Peodn. jor 0.225000 $ 501.68 $ 112.88
Total de Mano de Obra $ 306.20
Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $§ 306.20 $ 12.25
Total de Herramienta $ 12.25
Equipo

H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasalina, hr 0.500000 $ 125.85 $ 62.93
Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.

H COMPRESOR AC1 Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 hr 0.100000 $ 253.01 § 25.30
HP, marca Atlas Copco, Modelo XASS86. Sin
operador.

Total de Equipo $ 88.23

Auxiliares
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.060000 $ 569.40 §$ 34.16

DESCARGA DE ESCOMBRO, Asl COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 34.16
Costo Directo 828.730000 $ 828.73
Costo Indirecto 12.00% 828.73 $ 99.45
Costo de financiamiento 2.38% 828.73+99.45 $ 22.09
Costo de Utilidad 7.00% 828.73+99.45+22.09 $ 66.52
Precio Unitario 828.73+99.45+22.09+66.52 $ 016.79

** UN MIL DIECISEIS PESOS 79/100 MXN ** b
Ing. Salvador Macias Medina Firma: fll /

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ,I \l

“

OBRA: REHABILITAGION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 15 i
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT DE 21MM CED. 40. INCLUYE CURVAS, COPLES, Unidad: ML
CONECTORES Y SOPORTERIA. [Gantlad ; S8
Precio unitario:  § 203.14
Total: § 17,266.90
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3112 Tubo cénduit galv. pared delgada, de 21x3048 mm.( Tr. 0.366700 $ 121.89 $ 44.70
3/4"x10").
3202 Cople conduit galv. a prueba de agua (WP), de 19 Pza 0.470600 $ 13.45 § 6.33
mm.(3/4").
3192 Conector conduit galv. a prueba de agua (WP), de Pza 0.235300 $ 1041 § 2.45
19 mm.(3/4").
RIELKGA ALTO PE Rlel kindorf galv. de 1 5/8"x1 5/8"x10", perforado. Tr. 0.141200 $ 450.00 $ 63.54
9052 Abrazadera kindorf de 19 mm.(3/4"). Pza 0.705900 $ 10.00 $ 7.06
6976 Pija galv. autorroscable de 6.35x19.06 mm.( Pza 1.176500 $ 075 § 0.88
1/4"x3/4").
Total de Materiales $ 124.96
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.020000 $ 73552 § 14.71
AYUDANTE Ayudante Jor 0.020000 $ 579.34 $ 11.59
PEON Pedn. jor 0.020000 § 501.68 §$ 10.03
Total de Mano de Obra $ 36.33

Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 36.33 § 1.45
Total de Herramienta $ 1.45
Equipo

H ANDAMIO MECAN Renta de andamios tubulares de 2.00 m. de altura. hr 0.199015 $ 1422 § 2.83
Dos cuerpos con platforma y ruedas.

Total de Equipo $ 2.83
Costo Directo 165.570000 $ 165.57
Costo Indirecto 12.00% 165.57 $ 19.87
Costo de financiamiento 2.38% 165.57+19.87 $ 4.41
Costo de Utilidad 7.00% 165.57+19.87+4.41 $ 13.29
Precio Unitario 165.57+19.87+4.41+13.29 $ 203.14

** DOSCIENTOS TRES PESOS 14/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALUMBRADO CON 2-10F, 1-10T, EN TUBERIA o] Unidad: ML
BARANDAL EXISTENTE. INCLUYE CABLE DE COBRE Y CONEXIONES. Cantidad : 320.00
Precio unitario:  § 81.51
Total: § 26,083.20
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3705 Cable de cobre tipo THWN cal. 10 AWG, para 90°C m. 3.300000 $ 14.00 $ 46.20
y 600 V.
4321 Cinta aislante vinilica 3M-Scotch Super-33, de 19 Rollo 0.005000 $ 78.00 § 0.39
mm. x 20 m.(3/4"x66").
DOTY HULE-3/4X2 Cinta aislante de hule Dotty, de 19 mm. x 6.7 m.( Rollo 0.005000 $ 80.00 § 0.40
3/4"x22"), o similar.
4140 Conector servit de cobre cal. 8-6:14, cat. KS-17, Pza 0.020000 % 27.26 § 0.55
marca Burndy.
Total de Materiales $ 47.54
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.010000 $ 73552 % 7.36
AYUDANTE Ayudante Jor 0.010000 $ 579.34 §$ 5.79
PEON Peodn. jor 0.010000 $ 50168 $ 5.02
Total de Mano de Obra $ 18.17
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 1817 $ 0.73
Total de Herramienta * $ 0.73
Costo Directo 66.440000 $ 66.44
Costo Indirecto 12.00% 66.44 $ 7.97
Costo de financiamiento 2.38% 66.44+7.97 $ 1.77
Costo de Utilidad 7.00% 66.44+7.97+1.77 $ 5.33
Precio Unitario 66.44+7.97+1.77+5.33 $ 81.51
** OCHENTAY UN PESOS 51/100 MXN **
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal \_V




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viaries S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Secclon
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicall, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINAGION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 17
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADC PARA ALUMBRADO CON 4-10F, 1-10T, EN BARANDAL Unidad : ML
EXISTENTE. INCLUYE CABLE DE COBRE Y CONEXIONES. Cantidad : 890.00
Precio unitario:  $ 134.82
Total: § 119,889.80
Costo
Ci Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3705 Cable de cobre tipo THWN cal. 10 AWG, para 90°C m. 5,500000 $ 14.00 $ 77.00
y 600 V.
4321 Cinta aislante vinilica 3M-Scotch Super-33, de 19 Rollo 0.005000 $ 78.00 $ 0.39
mm. x 20 m.(3/4"x66").
DOTY HULE-3/4X2 Cinta aislante de hule Dotty, de 19 mm. x 6.7 m.( Rollo 0.005000 $ 80.00 % 0.40
3/4"x22"), o similar.
4140 Conector servit de cobre cal. 8-6:14, cat. KS-17, Pza 0.020000 $ 27.26 $ 0.55
marca Burndy.
Total de Materiales $ 78.34
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.016700 $ 73552 % 12.28
AYUDANTE Ayudante Jor 0.016700 $ 579.34 §$ 9.67
PEON Pedn. jor 0.016700 $ 501.68 §$ 8.38
Total de Mano de Obra $ 30.33

Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 3033 $ 1.21
Total de Herramienta $ 1.21
Costo Directo 109.880000 $ 109.88
Costo Indirecto 12.00% 109.88 $ 13.19
Costo de financiamiento 2.38% 109.88+13.19 $ 293
Costo de Utilidad 7.00% 109.88+13.19+2.93 $ 8.82
Precio Unitario 109.88+13.19+2.93+8.82 $ 134.82

** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripeién

Clave: 18

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MEDICION Y CONTROL, FORMADO POR: A) UN CU"i!gﬂgi PZA —
antidad B

GABINETE DE LAMINA NO.16, DE 40 X 100 X 160CM, NEMA 3R, CON PUERTA DE UNA HOJA,

PORTACANDADO Y MIRILLA, ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE INTEMPERIE, UNA Precio unitario :  $ 2688747
BASE PARA MEDICION DE 5 TERMINALES, 1004, 240V, NORMA M2, SISTEMA DE TIERRAS NORMA M100 Total: $ 26H9L17
Y BASE DE CONCRETO PARA SENTAR GABINETE.
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales 1
G3R 100F150A40P Gabinete NEMA 3R, de 40X100X160 cm.(frente x /A pza 1.000000 $ 13,600.00 $§ 13,600.00
alto x fondo), doble fondo, puerta abatible de una
hoja, con mirilla para lectura de C.F.E. protegida
con lamina desplegada y portacandado reforzado.
6182 Esmalte alquidalico gris tractor ford Il, tipo 113- LT. 1.000000 $ 210.00 $ 210.00
16238, marca DuPont.
6199 Reductor de esmalte, tipo T3810, marca DuPont. Lt. 0.500000 $ 55.00 $ 27.50
6379 Candado MASTER nim. A432, normalizado para Pza 1.000000 $ 282.00 $ 282.00
C.F.E. y el Ayuntamiento de Mexicali.
3626 Base de medicién integral, de 4 contactos, 100 A, Pza 1.000000 $ 495.00 $ 495.00
600 V, NEMA 3, 5 contactos.
3625 Quinta terminal (9:00 Hs), cat. 50365, marca Circle Pza 1.000000 $ 2953 § 29.53
AW.
3210 Hub atornillable ciego. Pza 1.000000 $ 145.00 $ 145.00
4555 Conector curvo para tubo flexible sin forro, de 38 Pza 1.000000 $ 138,53 § 138.53
mm.(11/2")
4535 Tubo flexible sin forro de 38 mm.(1 1/2"). m. 1.500000 $ 13389 $ 200.84
4545 Conector recto para tubo flexible sin forro, de 38 Pza 1.000000 $ 3789 § 37.89
mm.(1 1/2")
5815 Conector hembra PVC conduit de 38 mm.{1 1/2"). Pza 2.000000 $ 580 % 11.60
3112 Tubo cénduit galv. pared delgada, de 21x3048 mm.( Tr. 0.500000 $ 121.89 $ 60.95
3/4"x10").
3142 Conector steel galv. de 19 mm.(3/4"), con Pza 1.000000 $ 6.87 $§ 6.87
contratuerca.
3162 Abrazadera ufia galv. de 19 mm.(3/4"). Pza 2.000000 $ 150 § 3.00
6769 Pija galv. autorroscable de 6.35x12.7 mm.( Pza 5.000000 $ 075 $ 3.75
1/4"x1/2").
3950 Varilla copperweld de 16x3048 mm.(5/8"x10'). Pza 1.000000 $ 209.91 § 209.91
3952 Conector copperweld de 16 mm.(5/8"), con Pza 1.000000 $ 4449 § 44.49
Protocolo de Pruebas de LAPEM expedido por
SIGLA.
3706 Cable de cobre tipop THWN cal. 8 AWG, para 90°C m. 2.500000 $ 23.00 $ 57.50
y 600 V.
Total de Materiales $ 15,564.36
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 1.000000 $ 73552 § 735.52
AYUDANTE Ayudante Jor 1.000000 $ 579.34 § 579.34
PECN Pedn. jor 2.000000 $ 501.68 § 1,003.36
Total de Mano de Obra $ 2,318.22
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 2,318.22 $ 92.73
Total de Herramienta $ 92.73
Auxiliares
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Costo

C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
+ BCR200 110X50X4 BASE DE CONCRETO fc=200 Kg/cm2, pza 1.000000 $ 3,947.16 § 3,947.16

REFORZADA CON 7 Kg. DE ACERO, DE

110x50x40 cm. CON 10 cm. S.N.P.T., 2 ANCLAS

DE 16 mm.(5/8"), UN TUBO PVC DE 4" (CAMISA

PARA VARILLA DE TIERRA), 2 CURVAS Y TUBO

CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 78 mm.(3").

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

ACARREOS. (NO OLVIDAR INCLUIR DURANTE

LA CONSTRUCCION DE ESTA BASE, LOS

DUCTOS DE LA ACOMETIDA DESDE EL

TRANSFORMADOR Y DE LA FOTOCELDA).

Total de Auxiliares $ 3,947.16
Costo Directo 21,922 470000 $ 21,922.47
Costo Indirecto 12.00% 21,922.47 $ 2,630.70
Costo de financiamiento 2.38% 21,922.47+2,630.70 $ 584.37
Costo de Utilidad 7.00% 21,922.47+2,630.70+584.37 $ 1,759.63
Precio Unitario 21,922.47+2,630.70+584.37+1,759.63 $ 26,897.17

**\VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITAGION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Anélisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 19 J
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TIPO NF, 1F-3H, 125AMP, 18 C'i'OS, 480/277V, CAT. ) Unidad 5 PZA
NF418L1+MH26+NC26SHR SQD. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 12,721.26
Total: § 12,721.26
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
NF418L1+MH26+N Centro de carga 3F-4H, 600Y/347 Voltios, barras pza 1.000000 $ 8,840.00 $ 8,840.00
de 125 Amperes, 18 espacios, NEMA 1 usos
generales, cat. NF418L1+MH26+NC26SHR, marca
Square'D.
PK27GTA Barra de tierras, cat. PK27GTA, marca Square'D. Pza 1.000000 $ 290.00 § 290.00
4656 Niple offset de 51 mm.(2"), completo. Pza 1.000000 $ 9244 % 92.44
6769 Pija galv. autorroscable de 6.35x12.7 mm.( Pza 4.000000 $ 075 $ 3.00
1/4"x1/2").
3708 Cable de cobre tipo THWN cal. 4 AWG, para 90°C m. 2.200000 $ 56.00 $ 123.20
y 600 V.
3707 Cable de cobre tipo THWN cal. 6 AWG, para 90°C m. 1.100000 $ 37.00 $ 40.70
y 600 V.
37086 Cable de cobre tipo THWN cal. 8 AWG, para 90°C m. 1.500000 $ 23.00 $ 34.50
y 600 V.
Total de Materiales $ 9,423.84
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.500000 $ 73552 § 367.76
AYUDANTE Ayudante Jor 0.500000 $ 579.34 § 289.67
PEON Pedn. jor 0.500000 $ 501.68 § 250.84
Total de Mano de Obra $ 908.27
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 908.27 § 36.33 /
Total de Herramienta $ 36.33
Costo Directo 10,368.440000 $ 10,368.44
Costo Indirecto 12.00% 10,368.44 $ 1,244.21
Costo de financiamiento 2.38% 10,368.44+1,244.21 $ 276.38
Costo de Utilidad 7.00% 10,368.44+1,244.21+276.38 $ 832.23
Precio Unitario 10,368.44+1,244,21+276.38+832.23 $ 12,721.26
** DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 26/100 MXN **
[
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE; MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALLI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
PERIODO: 45 dias naturales

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 20
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO EDB DE 1 POLO, 15A, 277V Unidad : PZA
CAT. EDB14020 SQD. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 933.60
Total: § 933.60
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EDB14020 Interruptor termomagnético de 1 polo, 20 A., cat. Pza 1.000000 $ 590.00 $ 590.00
EDB14020, marca Square'D.
Total de Materiales $ 590.00
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.125000 $ 73552 § 91.94
AYUDANTE Ayudante Jor 0.125000 $ 579.34 § 72.42
Total de Mano de Obra $ 164.36
Herramienta
HO04 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 164.36 $ 6.57
Total de Herramienta $ 6.57
Costo Directo 760.930000 $ 760.93
Costo Indirecto 12.00% 760.93 $ 91.31
Costo de financiamiento 2.38% 760.93+91.31 $ 20.28
Costo de Utilidad 7.00% 760.93+91.31+20.28 $ 61.08
Precio Unitario 760.93+91.31+20.28+61.08 $ 933.60
** NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 MXN **
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 21
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPC EDB DE 2 POLOS, 15A, 480V Un!dad H PZA
CAT. EDB24015 SQD. Cantidad : 8.00
. Precio unitario:  § 1,930.55
Total: § 15,444.40
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EDB24015 Interruptor termomagnético de 2 polos, 15 A., cat. Pza 1.000000 $ 1,300.00 $ 1,300.00
EDB24015, marca Square'D.
Total de Materiales $ 1,300.00
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.200000 $ 73552 $ 147.10
AYUDANTE Ayudante Jor 0.200000 $ 579.34 $ 115.87
Total de Mano de Obra $ 262.97
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 262,97 § 10.52
Total de Herramienta $ 10.52
Costo Directo 1,573.490000 $  1,573.49 J
Costo Indirecto 12.00% 1,573.49 $ 188.82
Costo de financiamiento 2.38% 1,573.49+188.82 $ 41.94
Costo de Utilidad 7.00% 1,573.49+188.82+41.94 $ 126.30
Precio Unitario 1,573.49+188.82+41.94+126.30 $ 1,930.55

** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 55/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITAGION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021

Mexicali, B.C. C.P. 21100

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 22
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO EDB DE 2 POLOS, 60A, 480V Un@dad ! PZA
CAT. EDB24060 SQD (PARA MAIN DE TABLERO NF). Cantidad : 1.00
Precio unitario:  $ 2,014.45
Total: § 2,014.45
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
EDB24060 Interruptor termomagnético de 2 polos, 80 A., cat. Pza 1.000000 § 1,300.00 $§ 1,300.00
EDB24060, marca Square'D.
Total de Materiales $ 1,300.00
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.250000 $ 73552 § 183.88
AYUDANTE Ayudante Jor 0.250000 $ 579.34 § 144.84
Total de Mano de Obra $ 328.72
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 32872 $ 13.15
Total de Herramienta $ 13.15
Costo Directo 1,641.870000 $  1,641.87 /
Costo Indirecto 12.00% 1,641.87 $ 197.02
Costo de financiamiento 2.38% 1,641.87+197.02 $ 43.77
Costo de Utilidad 7.00% 1,641.87+197.02+43.77 $ 131.79
Precio Unitario 1,641.87+197.02+43.77+131.79 $ 2,014.45
** DOS MIL CATORCE PESOS 45/100 MXN **
[
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Anélisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 23
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR MAGNETICO PARA ALUMBRADO TIPO 8, 2 POLOS, 60A, Unidad : PZA
CAJA NEMA 1, BOBINA 240V, CAT. SPG1V03 SQD. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  § 11,923.74
Total: § 11,923.74
Costo
Ct Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
6644 Contactor magnético de 2 polos, 60 A, clase 8903, Pza 1.000000 $ 8,400.00 $ 8,400.00
cat. SPG1, marca Square'D.
4655 Niple offset de 38 mm.(1 1/2"), completo Pza 1.000000 $ 175.22 § 176.22
3708 Cable de cobre tipo THWN cal. 4 AWG, para 90°C m. 2400000 $ 56.00 $ 134.40
y 600 V.
3707 Cable de cobre tipo THWN cal. 6 AWG, para 90°C m. 1.200000 $ 37.00 $ 44.40
y 600 V.
3705 Cable de cobre tipo THWN cal. 10 AWG, para 90°C m. 1.200000 $ 14.00 $ 16.80
y 600 V.
6976 Pija galv. autorroscable de 6.35x19.05 mm.( Pza 4.000000 $ 075 § 3.00
1/4"x3/4").
Total de Materiales $ 8,773.82
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.500000 % - 73552 § 367.76
AYUDANTE Ayudante Jor 0.500000 $% 579.34 §$ 289.67
PEON Pedn. jor 0.500000 $ 501.68 § 250.84
Total de Mano de Obra $ 908.27
Herramienta
HO4 Herramienta menor, (%)mo 0.040000 $ 908.27 $ 36.33
Total de Herramienta $ 36.33
Costo Directo 9,718.,420000 $ 9,718.42
Costo Indirecto 12.00% 9,718.42 $ 1,166.21
Costo de financiamiento 2.38% 9,718.42+1,166.21 $ 259.05
Costo de Utilidad 7.00% 9,718.42+1,166.21+259.05 $ 780.06
Precio Unitario 9,718.42+1,166.21+259.05+780.06 $ 11,923.74
** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 74/100 MXN **
o~

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE:

MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.,

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 24
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA TIPO QJO, 240V, 100W. INCLUYE CONEXIONES AL Unidad : PZA
CONTACTOR. Cantidad : 1.00
Precio unitario:  § 1,468.91
Total: § 1,468.91
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
4173 Fotocelda tipo ojo y tapa, 208/277 V, 1000 W, cat. Pza 1.000000 $ 22433 § 224.33
AA-1068-W, marca ALR.
9186 Cono conector-tuerca aislado cal. 22-10 AWG, Pza 3.000000 % 060 § 1.80
amarillo. (Wire-Nut).
4807 Caja rectangular a prueba de agua (WP), de Pza 1.000000 $ 6243 $ 62.43
2"x4"x2"-5/8-3x1/2"-1010, cat. marca RACO.
3001 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 16x3048 mm.( Tr. 1.000000 $ 3853 § 38.53
1/2"x10'), con campana.
5828 Conector hembra PVC conduit de 13 mm.(1/2"). Pza 2.000000 $ 209 § 4,18
6205 Pegamento especial PVC cénduit. Pinta 0.100000 $ 11221 § 11.22
4331 Conector romex de 13 mm.(1/2"). Pza 2,000000 $ 9.00 § 18.00
3806 Cable de cobre uso rudo cal. 3x16 AWG, tipo SJT, m. 13.000000 $ 18.00 $ 234.00
para 300 V.
Total de Materiales $ 594.49
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.250000 $ 73552 § 183.88
AYUDANTE Ayudante Jor 0.250000 $ 579.34 § 144.84
PEON Pedn. jor 0.500000 $ 501.68 §$ 250.84
Total de Mano de Obra $ 579.56
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 579.56 $ 23.18
Total de Herramienta $ 23.18
Costo Directo 1,197.230000 $ 1,197.23
Costo Indirecto 12.00% 1,197.23 $ 143.67
Costo de financiamiento 2.38% 1,197.23+143,67 $ 31.91
Costo de Utilidad 7.00% 1,197.23+143.67+31.91 $ 96.10
Precio Unitario 1,197.23+143.67+31.91+96.10 $ 1,468.91

** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS 91/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADOQ PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
PERIODO: 45 dias naturales

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 25
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE MONOFASICA EXISTENTE Unidad : PZA
PARA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: APRIETE DE TORNILLERIA, LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, Cantidad ; 1.00
AJUSTE DE TAP EN CASO DE SER NECESARIO Precio unitario :  $ 7,930.02
RECALIBRACION DE FUSIBLES TIPO LISTON ACORDE A CAPACIDAD DE SUBESTACION, PRUEBAS DE Tolal: % ooz
RESISTENCIA DE AILAMIENTO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA, ACIDEZ Y COLOR DEL ACEITE,
ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS.

Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

Materiales

PRUEBAS TX2F15 Pruebas eléctricas a transformador monofasico, pza 1.000000 $ 2,000.00 % 2,000.00

13,200-480/240 Voltios: relacion de transformacién
(TTR), calidad del aceite (rigidez, acidez,
transparencia), resistencia de aislamiento de los
devanados y reporte escrito de los resultados.

5720 Liston fusible tipo K. Pza 2,000000 $ 4553 § 91.06
Total de Materiales $ 2,091.06
Mano de Obra

ELECTRICISTA Electricista Jor 1.000000 $ 73552 § 735.52

AYUDANTE Ayudante Jor 1.000000 $ 579.34 § 579.34

PEON Pedn. jor 1.000000 $ 501.68 § 501.68
Total de Mano de Obra $ 1,816.54
Herramienta

Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 1,816.54 § 72.66
Total de Herramienta $ 72.66
Equipo

H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 4.000000 $ 620.77 $ 2,483.08
hidraulica.

Total de Equipo $ 2,483.08
Costo Directo 6,463.340000 $ 6,463.34
Costo Indirecto 12.00% 6,463.34 $ 775.60
Costo de financiamiento 2.38% 6,463.34+775.60 $ 172.29
Costo de Utilidad 7.00% 6,463.34+775.60+172.29 $ 518.79
Precio Unitario 6,463.34+775.60+172.29+518.79 $ 7,930.02

** SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 02/100 MXN **
/

Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 26
TUNELEO PARA COLOCACION DE TUBERIA DOBLE DE 2" TIPO PVC ELECTRICA CEDULA 40 INCLUYE: Unidad : ML
REALIZACION DE VENTANAS DONDE SEA NECESARIO, LLEGADA A REGISTROS Y RESANES _Cantidad : 45.00
CORRESPONDIENTES, EQUIFO Y HERRAMIENTA. Precio unitario:  $ 419.53
Total: § 18,878.85
Costo
Ci Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
TUNELEO DE 3" TUNELEO DOBLE DE 76 mm. (3") DE m. 1.000000 $ 300.00 $ 300.00
DIAMETRO, CON BARRENADOR HORIZONTAL
NEUMATICO. INCLUYE: VENTANAS EN LOS
EXTREMOS E INTERMEDIAS, EN SU CASO Y
REPARACION DEL CONCRETO, PARA
INSTALAR TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE
53 mm.(2") DE DIAMETRO (DOBLE VIA).
Total de Materiales $ 300.00
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.022200 $ 73552 $ 16.33
AYUDANTE Ayudante Jor 0.022200 $ 579.34 § 12,86
PEON Pedn. jor 0.022200 $ 501.68 § 11.14
Total de Mano de Obra $ 40.33
Herramienta
H04 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 4033 § 1.61
Total de Herramienta $ 1.61
Costo Directo 341.940000 $ 341.94
Costo Indirecto 12.00% 341.94 $ 41.03 -
Costo de financiamiento 2.38% 341.94+41.03 $ 9.11
Costo de Utilidad 7.00% 341.94+41.03+9.11 $ 27.45
Precio Unitario 341.94+41.03+9.11+27.45 $ 419.53

** CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 53/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 27
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO PARA COLOCACION DE TUBERIA, INCLUYE: CORTE DE Unidad : ML
CONCRETO (FRANJA DE 20 CMS) DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO Cantidad : 39.00
NEUMATICO, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EXCAVACION A 40 CMS DE Precio unitario :  $ 599.29
PROFUNDIDAD, RELLENO DE CEPA, COMPACTADO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Toal: B s
Costo
C. Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
5758 Disco abrasivo para concreto, de 14", mod. 28020, Pza 0.125000 $ 269.36 $ 33.67
marca Vermont American.
6004 Concreto normal premezclado de fe=200 Kg/cm2, m3. 0.022000 $ 1,820.00 $ 40.04
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
Total de Materiales $ 73.71
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.125000 $ 73552 $ 91.94
AYUDANTE Ayudante Jor 0.175000 $ 579.34 § 101.38
PEON Pedn. jor 0.175000 $ 501.68 § - 87.79
Total de Mano de Obra $ 281.11
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 28111 § 11.24
Total de Herramienta $ 11.24
Equipo
H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, hr 0.500000 $ 12585 § 62.93
Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.

H COMPRESOR AC1 Compresor de aire de 185 PCM, motor diesel de 40 hr 0.100000 $ 253.01 § 25.30
HP, marca Atlas Copco, Modelo XAS96. Sin
operador.

Total de Equipo $ 88.23

Auxiliares
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.080000 $ 569.40 $§ 34.16

DESCARGA DE ESCOMBRO, ASI COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 34.16
Costo Directo 488.450000 $ 488.45
Costo Indirecto 12.00% 488.45 $ 58.61
Costo de financiamiento 2.38% 488.45+58.61 $ 13.02
Costo de Utilidad 7.00% 488.45+58.61+13.02 $ 39.21
Precio Unitario 488.45+58.61+13.02+39.21 $ 599.29

** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 28
SUMINISTRC Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" DOBLE VIA TIPO PVC ELECTRICA CEDULA 40 INCLUYE Unidad : TRAMO
COPLES Y PEGAMENTO. Cantidad : 56.00
Precio unitario :  $ 573.01
Total: $ 32,088.56
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3006 Tubo conduit PVC céd. 40 de 53x3048 mm.(2"x10") Tr. 2.050000 $ 17558 § 359.94
, con campana.
3026 Cople conduit PVC céd. 40 de 51 mm.(2"). Pza 0.100000 $ 1411 $ 1.41
6205 Pegamento especial PVC conduit. Pinta 0.100000 § 11221 3 11.22
Total de Materiales $ 372.57
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.050000 $ 73552 $ 36.78
AYUDANTE Ayudante Jor 0.050000 $ 579.34 $ 28.97
PEON Pedn. jor 0.050000 $ 501.68 $ 25.08
Total de Mano de Obra $ 90.83

Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 90.83 § 3.63
Total de Herramienta $ 3.63
Costo Directo 467.030000 $ 467.03
Costo Indirecto 12.00% 467.03 $ 56.04
Costo de financiamiento 2.38% 467.03+56.04 $ 12.45
Costo de Utilidad 7.00% 467.03+56.04+12.45 $ 37.49
Precio Unitario 467.03+56.04+12.45+37.49 $ 573.01

** QUINIENTOS SETENTAY TRES PESOS 01/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Anélisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO PARA SEMAFORO Unidad : PZA
PREFABRICADO DE 64,5 X 40,5 X 64,5 CM, INCLUYE: TAPA DEL MISMO MATERIAL CON TORNILLOS Cantidad : 5.00
ANTIRROBO, EXCAVACION, RELLENADO COMPACTADO, RESANADO, TODOS LOS SUMINISTROS Y Preclo unitario ;- § 528413
MANO DE OBRA. RETIRO DE ESCOMBROS DEL AREA DE TRABAJO. Total: § 26,423.65
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
RCP-40X60X60 Registro de concreto polimérico y fibra de vidrio, de Pza 1.000000 $ 1,875.00 $ 1,875.00
40x60x60 cm.(ancho x largo x profundidad), con
tapa atornillable.
6000 Tucuruguay. m3. 0.144000 $ 350.00 % 50.40
6004 Concreto normal premezclado de f'c=200 Kg/cm2, ma3. 0.026000 $ 1,820.00 $ 47.32
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
Total de Materiales $ 1,972.72
Mano de Obra
ALBANIL Albafiil Jor 1.000000 $ 704.04 $ 704.04
AYUDANTE Ayudante ' Jor 1.000000 $ 579.34 $ 579.34
PEON Peodn. jor 1.000000 $ 501.68 $ 501.68
Total de Mano de Obra $ 1,785.06

Herramienta

Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 % 1,785.06 $ 71.40
Total de Herramienta $ 71.40
Equipo

H CORTADORA CS8 Cortadora de disco para concreto, de gasolina, hr 2.000000 $ 125.85 % 251.70
Modelo CS-808, marca Stow, sin operador.

Total de Equipo $ 251.70

Auxiliares

+ MORTERO C-A 1:£  MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA, ma3. 0.020000 $ 2,153.73 $ 43.07

PROPORCION 1:5, SOLAMENTE MATERIALES. (
NO SU ELABORACION Y APLICACION).
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3. 0.322000 $ 569.40 $ 183.36
DESCARGA DE ESCOMBRO, ASlI COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPQO Y HERRAMIENTA.

Total de Auxiliares $ 226.42
Costo Directo 4,307.300000 $ 4,307.30
Costo Indirecto 12.00% 4,307.30 $ 516.88
Costo de financiamiento 2.38% 4,307.30+516.88 $ 114.82
Costo de Utilidad 7.00% 4,307.30+516.88+114.82 $ 345.73
Precio Unitario 4,307.30+516.88+114.82+345.73 $ 5,284.73

** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina ' Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ, MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

o,

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 30
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CABLE TIPO DE CONTROL DE 5 LINEAS CON CODIGO DE COLORES ( Unidad : ML
BLANCO, NEGRO, ANARANJADO, 'ROJO Y VERDE) CALIBRE 14 AWG. PARA SECCION DE LUZ Cantidad : 523.00
VEHICULAR. “ Precio unitario:  § 71.19
Total: § 37,232.37
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
8967 Cable de control cal. 5x14 AWG, para 600 V. m. 1.100000 $ ~ 4373 § 48.10
4321 Cinta aislante vinilica 3M-Scotch Super-33, de 19 Rollo 0.006000 $ 78.00 $ 0.47
mm. x 20 m.(3/4"x66").
Total de Materiales $ 48.57
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.005000 $ 73552 § 3.68
AYUDANTE Ayudante Jor 0.005000 $ 579.34 § 2.90
PEON Pedn. jor 0.005000 $ 501.68 $ 2.51
Total de Mano de Obra $ 9.09
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 9.09 % 0.36
Total de Herramienta $ 0.36
Costo Directo 58.020000 $ 58.02
Costo Indirecto 12.00% 58.02 $ 6.96
Costo de financiamiento 2.38% 58.02+6.96 $ 1.55
Costo de Utilidad 7.00% 58.02+6.96+1.55 $ 4.66
Precio Unitario 58.02+6.96+1.55+4.66 $ 71.19 ¢

** SETENTAY UN PESQS 19/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina
Representante Legal

Firma:




OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VEHICULAR UBICADQ EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
PERIODO: 45 dias naturales

o

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Secclon

Mexicall, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 31
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO USO RUDO 3 LINEAS CON CODIGO DE COLORES ( Unidad : ML
BLANCO, NEGRO, Y VERDE) CALIBRE 14 AWG. PARA SECCION DE LUZ PEATONAL. _Cantidad : 479.00
Precio unitario :  $ 40.59
Total: § 19,442.61
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales .
CABLE UR300 3X1 Cable de cobre uso rudo cal. 3x14 AWG, tipo SJT, m. 1.050000 $ 2390 % 25.10
para 300 V.
SCOTCH33-3/4X6€ Cinta aislante vinilica 3M-Scotch-Super 33, de 19 Rollo 0.005000 $ 8745 $ 0.44
mm. x 20 m.(3/4"x66").
Total de Materiales 25.54
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.002500 $ 73552 § 1.84
AYUDANTE Ayudante Jor 0.005000 $ 579.34 $ 2.80
PEON Pedn. jor 0.005000 $ 501.68 $ 2.51
Total de Mano de Obra $ 7.25
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 725 § 0.29
Total de Herramienta $ 0.29
Costo Directo 33.080000 $ 33.08
Costo Indirecto 12.00% 33.08 $ 3.97
Costo de financiamiento 2.38% 33.08+3.97 $ 0.88
Costo de Utilidad 7.00% 33.08+3.97+0.88 $ 2.66
Precio Unitario 33.08+3.97+0.88+2.66 $ 40.59
** CUARENTA PESOS 59/100 MXN **
t
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALL, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
PERIODO: 45 dias naturales

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 32
SUMINISTRO Y APLICADO DE PINTURA EN POSTE DE 17' Y MENSULA DE 25' DE SEMAFOROS, CON Unidad : PZA
PINTURA "GRIS CLARO ESMALTE ACRILICO". INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION PREVIA A SU Cantidad : 2.00
APLICACION. Precio unitario:  § 2,592,59
Total: § 5,185.18
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
6182 Esmalte alquiddlico gris tractor ford I, tipo 113- LT. 1.750000 210.00 $ 367.50
16238, marca DuPont.
6199 Reductor de esmalte, tipo T3810, marca DuPont, Lt. 0.500000 55.00 $ 27.50
9291 Lija No. 120 para fierro. Hoja 2.000000 $ 24.00 $ 48.00
Total de Materiales $ 443.00
Mano de Obra
PINTOR Pintor. jor 0.333300 $ 656.99 § 218.97
AYUDANTE Ayudante Jor 0.333300 $ 579.34 $ 193.09
Total de Mano de Obra $ 412.06
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 412,06 $ 16.48

Total de Herramienta $ 16.48

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 2.000000 62077 $ 1,241.54

hidraulica.

Total de Equipo $ 1,241.54
Costo Directo 2,113.080000 $ 2,113.08
Costo Indirecto 12.00% 2,113.08 $ 253.57
Costo de financiamiento 2.38% 2,113.08+253.57 $ 56.33
Costo de Utilidad 7.00% 2,113.08+253.57+56.33 $ 169.61
Precio Unitario 2,113.08+253.57+56.33+169.61 $ 2,592.59

** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN **
f
&

Ing. Salvador Macias Medina
Representante Legal

Firma:




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 P osiambre: de 5024

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 33
SUMINISTRO ¥ APLICADO DE PINTURA EN POSTE DE TIPO PEDESTAL DE 10' DE ALTO CON PINTURA Unidad : PZA
"GRIS CLARO ESMALTE ACRILICO". INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION PREVIA A SU APLICACION. Cantidad : 2.00
Precio unitario:  $ 490.66
Total: § 981.32
Costo
Ci Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
6182 Esmalte alquiddlico gris tractor ford 11, tipo 113- LT. 0.500000 % 210.00 $ 105.00
16238, marca DuPont.
6199 Reductor de esmalte, tipo T3810, marca DuPont. Lt. 0.250000 $ 55.00 $ 13.75
9291 Lija No. 120 para fierro. Hoja 1.000000 § 24.00 $ 24.00
Total de Materiales $ 142.75
Mano de Obra
PINTOR Pintor. jor 0.200000 $ 656.99 §$ 131.40
AYUDANTE Ayudante Jor 0.200000 $ 579.34 §$ 115.87
Total de Mano de Obra $ 247.27
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 247.27 § 9.89
Total de Herramienta $ 9.89
Costo Directo 399.910000 $ 399.91
Costo Indirecto 12.00% 399.91 $ 47.99
Costo de financiamiento 2.38% 399.91+47.99 $ 10.66
Costo de Utilidad 7.00% 399.91+47.99+10.66 $ 32.10
Precio Unitario 399.91+47,99+10.66+32.10 $ 490.66

** CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma: \_ /

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

%>
<

4

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
PERIODO: 45 dias naturales

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 34
SUMINISTRO Y APLICADO DE PINTURA EN SECCION DE LUCES DE 30CM, MONTADA EN ESTRUCTURA Unidad : PZA
DE SEMAFOROS, CON PINTURA "NEGRO BRILLANTE ESMALTE". INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION . ,Can!fda,d: 8 12;3-33
recio unitano : A R
PREVIA A SU APLICACION, . ¥ 16 151 28
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
6186 Esmalte alquidalico negro, tipo 113-16200, marca Lt. 0.650000 $ 210.00 % 136.50
DuPont.
6199 Reductor de esmalte, tipo T3810, marca DuPont. Lt. 0.250000 $ 55.00 § 13.75
9291 Lija No. 120 para fierro. Hoja 1.000000 $ 2400 % 24.00
Total de Materiales $ 174.25
Mano de Obra
PINTOR Pintor. jor 0.200000 $ 656.99 $ 131.40
AYUDANTE Ayudante Jor 0.200000 $ 579.34 § 115.87
Total de Mano de Obra $ 247.27
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 24727 $ 9.89

Total de Herramienta $ 9.89

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 1.000000 $ 620.77 $ 620.77

hidraulica.

Total de Equipo $ 620.77
Costo Directo 1,052.180000 $ 1,052.18
Costo Indirecto 12.00% 1,052.18 $ 126.26
Costo de financiamiento 2.38% 1,052.18+126.26 $ 28.05
Costo de Utilidad 7.00% 1,052.18+126.26+28.05 $ 84.45
Precio Unitario 1,052.18+126.26+28.05+84.45 $ 1,290.94

** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 MXN **
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAG Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICAL, B.C. Mexioall. B.C. C.P. 21100
INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales
Analisis de Precio Unitario

Descripcién

Clave: 35

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SOPORTE LATERAL DOBLE PARA SECCION PEATONAL: INCLUYE Unided : FZA

D0S CAJONES PEATONALES HOMBRE CAMINANDO MANO EXTENDIDA DE POLICARBONATO Y SERAL & [kt ; 5 e
DE LEDS CON GRONOMETRO, CABLEADO, CONEXION Y PRUEBA. el 2 4734952

Costo
unitario

Descripcion Unidad Cantidad

Materiales -
3662 Soporte lateral doble para semaforo peatonal de Pza 1.000000 $ 3,999.99 § 3,999.99
40.64 cm.(16"), con caja de conexiones, tipo SP-2-
T.
7040 Semaforo peatonal de aluminio o policarbonato, de Pza 2.000000 $ 559999 $  11,199.98
40,64 cm.(16"), tipo leds, con mano roja extendida
y hombre blanco caminando, con contador
electrénico regresivo.
9951 Varilla roscada galv. de 1/2"x10" Tr. 0.250000 $ 125.00 $ 31.26
5024 Tuerca hexagonal galv. de 12.7 mm.(1/2"), mod. Pza 4.000000 $ 1.62 % 6.48
T13, marca HILTL.
4018 Rondana plana galv. de 12.7 mm.(1/2"). Pza 4.000000 $ 1.70 § 6.80
CABLE UR300 3X1 Cable de cobre uso rudo cal. 3x14 AWG, tipo SJT, m. 130.000000 $ 2390 $ 3,107.00
para 300 V.
Total de Materiales $ 18,351.50
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.500000 $ 73552 $ 367.76
AYUDANTE Ayudante Jor 0.500000 $ 579.34 § 289.67
PEON Pedn. jor 0.500000 $ 50168 $ 250.84
Total de Mano de Obra $ 908.27
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 § 908.27 $ 36.33
Total de Herramienta $ 36.33
Costo Directo 19,296.100000 $ 19,296.10
Costo Indirecto 12.00% 19,296.10 $ 2,315.53
Costo de financiamiento 2.38% 19,296.10+2,315.53 $ 514.36
Costo de Utilidad 7.00% 19,296.10+2,315.53+51 4,36 $ 1,548.82
Precio Unitario 19,296.10+2,315.53+514.36+1,548.82 $ 23,674.81

** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS 81/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma:
Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2>,

Y

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali B.C. G.p. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 36
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PUNTA POSTE DOBLE PARA SECCION PEATONAL: Unidad : PZA
INCLUYE DOS CAJONES PEATONALES HOMBRE CAMINANDO MANO EXTENDIDA DE POLICARBONATO Cantidad : 2.00
Y SERAL DE LEDS CON CRONOMETRO, CABLEADO, CONEXION Y PRUEBA. Precio unitario :  $ 24,189.10
Total: § 48,378.20
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
3664 Soporte superior doble para seméforo peatonal de Pza 1.000000 $ 4,652.62 $ 4,652.62
40.64 cm.(16"), con caja de conexiones, tipo TP-2-
T.
7040 Semaforo peatonal de aluminio o policarbonato, de Pza 2,000000 $ 5,599.99 % 11,199.98
40.64 cm.(16"), tipo leds, con mano roja extendida
y hombre blanco caminando, con contador
electronico regresivo.
CABLE UR300 3X1 Cable de cobre uso rudo cal. 3x14 AWG, tipo SJT, m. 130.000000 & 2390 $ 3,107.00
para 300 V.
Total de Materiales $  18,959.60
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.400000 $ 73552 § 294.21
AYUDANTE Ayudante Jor 0.400000 § 579.34 § 231.74
PEON Pedn. jor 0.400000 $ 50168 $ 200.67
Total de Mano de Obra $ 726.62
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $% 72662 $ 29.06
Total de Herramienta $ 29.06
Costo Directo 19,715.280000 $ 19,715.28
Costo Indirecto 12.00% 19,715.28 $ 2,365.83
Costo de financiamiento 2.38% 19,715.28+2,365.83 $ 525.53
Costo de Utilidad 7.00% 19,715.28+2,365.83+525.53 $ 1,582.46
Precio Unitario 19,715.28+2,365.83+525.53+1,582.46 $  24,189.10

**\/EINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma: 0“

Representante Legal ! /




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion

Clave: 37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMAFORO DE 12'DE DIAMETRO TIPO Unidad : PZA
INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O Cantidad : 8.00
PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS UV, SOPORTE Preclounitaria:  $ 223
CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MINIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACION Taialz % 274544
DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTIA MINIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 ANOS. |
Costo ‘
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total ‘
Materiales
649 Luz Verde de 30.48 cm.(12"), de leds, 80-135 Pza 1.000000 $ 1,631.58 § 1,631.58
Voltios, mica de policarbonato sin color, apariencia \
incandescnete, marca Leotek.
Total de Materiales $ 1,631.58
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 § 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 §$ 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 $ 50.17
Total de Mano de Obra $ 181.65
Herramienta
Ho4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 181.65 $ 7.27
Total de Herramienta $ 7.27
Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.800000 % 62077 $ 496.62
hidraulica.
Total de Equipo $ 496.62
Costo Directo 2,317.120000 $ 2,317.12 ﬂ
Costo Indirecto 12.00% 2,317.12 $ 278.05
Costo de financiamiento 2.38% 2,317.12+278.05 $ 61.77 |
Costo de Utilidad 7.00% 2,317.12+278.05+61.77 $ 185.99 :
Precio Unitario 2,317.12+278.05+61.77+185.99 $

* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:

2,842.93 ‘




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODQO: 45 dias naturales

LICITANTE:

MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.

Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMAFORO DE 12" DE DIAMETRO TIPO Un?dad: PZA
INCANDESCENTE, COLOR AMBAR, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O Cantidad : 8.00
PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS UV, SOPORTE Fradlo “"'Tta{“’lf g 231?13-32
CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MINIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACION otal v
DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTIA MINIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 ANOS.
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
650 Luz Ambar de 30.48 cm.(12"), de leds, 80-135 Pza 1.000000 $ 1,631.58 § 1,631.58
Voltios, mica de policarbonato sin color, apariencia
incandescente, marca Leotek.
Total de Materiales $ 1,631.58
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 % 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 § 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 $ 50.17
Total de Mano de Obra $ 181.65
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 181.65 § 7.27

Total de Herramienta $ 7.27

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.800000 $ 620.77 $ 496.62

hidraulica.

Total de Equipo $ 496.62
Costo Directo 2,317.120000 $ 2,317.12
Costo Indirecto 12.00% 2,317.12 $ 278.05
Costo de financiamiento 2.38% 2,317.12+278.05 $ 61.77
Costo de Utilidad 7.00% 2,317.12+278.05+61.77 $ 185.99
Precio Unitario 2,317.12+278.05+61.77+185.99 $ 2,842.93

** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 MXN **
’
. %

Ing. Salvador Macias Medina Firma: ']

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ’l \I

i

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 39
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMAFORO DE 12" DE DIAMETRO TIPO Unidad : PZA
INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O Cantidad : 8.00
PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS UV, SOPORTE Precio unitario :  § 2,842.93
CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MINIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACION Total: '§ 24344
DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTIA MINIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 ANOS.
Costo
C: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
648 Luz Roja de 30.48 cm.(12"), de leds, 80-135 Pza 1.000000 $ 1,631.58 § 1,631.58
Voltios, con mica de policarbonato sin color,
apariencia incandescente, marca Leotek.
Total de Materiales $ 1,631.58
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 $ 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 $ 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 §$ 501.68 § 50.17
Total de Mano de Obra $ 181.65
Herramienta
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 181.65 §$ 7.27

Total de Herramienta $ 7.27

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.800000 $ 620.77 § 496.62

hidraulica.

Total de Equipo $ 496.62
Costo Directo 2,317.120000 $ 2,317.12
Costo Indirecto 12.00% 2,317.12 $ 278.05
Costo de financiamiento 2.38% 2,317.12+278.05 $ 61.77
Costo de Utilidad 7.00% 2,317.12+4278.05+61.77 $ 185.99
Precio Unitario 2,317.12+278.05+61.77+185.99 $ 2,842.93

** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma: |
Representante Legal I




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicall, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Analisis de Precio Unitario

Descripcion
Clave: 40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMAFORO DE 12" DE DIAMETRO, Un?dad : PZA
TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE Cantidad : 8.00
POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS UV, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA R g Ssreiid:
TEMPERATURA CON RANGO MINIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACION DE 80,000 HORAS O MAS, el e
GARANTIA MINIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 ANOS.
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
655 Luz Verde-Flecha de 30.48 cm.(12"), de leds, 80- Pza 1.000000 $ 1,778.94 § 1,778.94
135 Voltios, con mica de policarbonato sin color,
apariencia incandescente, marca Leotek.
Total de Materiales $ 1,778.94
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 § 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 § 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 § 50.17
Total de Mano de Obra $ 181.65
Herramienta
Ho4 Herramienta menar. (%)mo 0.040000 $ 181.65 § 7.27

Total de Herramienta $ 7.27

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.800000 § 620.77 $ 496.62

hidraulica.

Total de Equipo $ 496.62
Costo Directo 2,464.480000 $ 2,464.48
Costo Indirecto 12.00% 2,464.48 $ 295.74
Costo de financiamiento 2.38% 2,464.48+295.74 $ 65.69
Costo de Utilidad 7.00% 2,464.48+295.74+65.69 $ 197.81
Precio Unitario 2,464.48+295.74+65.69+197.81 $ 3,023.72

**TRES MIL VEINTITRES PESOS 72/100 MXN **
! ;
o
Ing. Salvador Macias Medina Firma:

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
INICIO: 17 de noviembre de 2021
TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
PERIODO: 45 dias naturales

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

Analisis de Precio Unitario

Descripcion J
Clave: 41
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMAFORO DE 12" DE DIAMETRO, Un_idad : PZA
TIPO INCANDESCENTE, COLOR AMBAR, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE ‘Cantidad : 4.00
POLICARBONATO PROTEGIDO GONTRA RAYOS UV, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA Praclo ""_'r‘a{“:f g 13333-22
TEMPERATURA CON RANGO MINIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACION DE 80,000 HORAS O MAS, oAl e
GARANTIA MINIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AROS.
Costo

C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales

656 Luz Ambar-Flecha de 30.48 cm.(12"), de led, 80- Pza 1.000000 $ 1,778.94 $ 1,778.94

135 Voltios, mica de policarbonato sin color,
apariencia incandescente, marca Leotek.

Total de Materiales $ 1,778.94
Mano de Obra

ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 § 73.55

AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 § 57.93

PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 $ 50.17
Total de Mano de Obra $ 181.65
Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 181.65 § 7.27

Total de Herramienta $ 7.27

Equipo
H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.800000 $ 620.77 $ 496.62

hidraulica.

Total de Equipo $ 496.62
Costo Directo ) 2,464.480000 $ 2,464.48
Costo Indirecto ~12.00% 2,464.48 $ 295.74
Costo de financiamiento /2.38% 2,464.48+295.74 $ 65.69
Costo de Utilidad 7/7.00% 2,464.48+295.74+65.69 $ 197.81
Precio Unitario 2,464.48+295.74+65.69+197.81 $ 3,023.72

** TRES MIL VEINTITRES PESOS 72/100 MXN **
=
Ing. Salvador Macias Medina Firma: .

Representante Legal




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S. de R.L. de C.V.
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Mexicali, B.C. C.P. 21100

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 FECHA: 16 de noviembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

Andlisis de Precio Unitario

Descripcién
Clave: 42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMAFORO DE 12° DE DIAMETRO, Unidad : PZA
TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE _Cantidad : 4.00
POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS UV, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA Precio unitario:  $ 4,023.72
TEMPERATURA CON RANGO MINIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACION DE 80,000 HORAS O MAS, Tolgl: % 12004 58
GARANTIA MINIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 ANOS.
Costo
C: Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Materiales
654 Luz Roja-Flecha de 30.48 cm.(12"), de leds, 80-135 Pza 1.000000 $ 1,778.94 § 1,778.94
Voltios, mica de palicarbonato sin color, apariencia
incandescente, marca Leotek.
Total de Materiales $ 1,778.94
Mano de Obra
ELECTRICISTA Electricista Jor 0.100000 $ 73552 § 73.55
AYUDANTE Ayudante Jor 0.100000 $ 579.34 % 57.93
PEON Pedn. jor 0.100000 $ 501.68 §$ 50.17
Total de Mano de Obra $ 181.65

Herramienta

HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 181.65 § 7.27
Total de Herramienta $ 7.27
Equipo

H CANASTILLA CAMION FORD F-500, con canastilla y escalera hr 0.800000 § 620.77 % 496.62
hidraulica.

Total de Equipo $ 496.62
Costo Directo 2,464.480000 $ 2,464.48
Costo Indirecto 12.00% 2,464.48 $ 295,74
Costo de financiamiento 2.38% 2,464.48+295.74 $ 65.69
Costo de Utilidad 7.00% 2,464.48+295.74+65.69 $ 197.81
Precio Unitario 2,464.48+295.74+65.69+197.81 $ 3,023.72

**TRES MIL VEINTITRES PESOS 72/100 MXN **

Ing. Salvador Macias Medina Firma: i .{J /

Representante Legal i




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AD-MXL-FAIS-063-2021

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO BLVD. LAZARO CARDENAS Y
CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

INICIO: 17 de noviembre de 2021

TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

PERIODO: 45 dias naturales

LICITANTE: MAC Electricidad y sefialamientos viarles S, de R.L.deC.V,
Av Zaragoza 1322 Segunda Seccion

Mexicali, B.C. C.P. 21100

FECHA: 16 de noviembre de 2021

RELACION Y ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS BASICOS

—

Costo
Ci Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
+ BCR200110X50X4 BASE DE CONCRETO fc=200 Kglem2, pza
REFORZADA CON 7 Kg. DE ACERO, DE
110x50x40 em. CON 10 cm. S.N.P.T., 2 ANCLAS
DE 16 mm.(5/8"), UN TUBO PVC DE 4" (CAMISA
PARA VARILLA DE TIERRA), 2 CURVAS Y TUBO
CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 78 mm.(3").
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ACARREOS. (NO OLVIDAR INCLUIR DURANTE
LA CONSTRUCCION DE ESTA BASE, LOS
DUCTOS DE LA ACOMETIDA DESDE EL
TRANSFORMADOR Y DE LA FOTOGELDA).
6004 Concreto normal premezclado de Fe=200 Kglcm2, m3. 0.242000 $ 1,820.00 § 440.44
agregado maximo de 19 mm.(3/4").
6028 Varilla corrugada de 12.7 mm.(1/2"). [0.994 Kg/m.]. Kg. 3.060000 $ 26.00 $ 79.56
6027 Varilla corrugada de 9.5 mm.(3/8"). [0.558 Kg/m.]. Kg. 3.700000 $ 26,00 §$ 96.20
6022 Alambre recocido cal. 16. (15.60 Ka/Km.). Kg. 1.000000 $ 46.13 § 46.13
ANCLA FN16X18X: Ancla fierro negro de 5/ "x18"x4", con 3" de rosca. Pza 2.000000 $ 45.00 § 90.00
9799 Tuerca hex. zincada de 5/8", Pza 2.000000 $ 4.00 § 8.00
9803 Rondana plana zincada de 5/8", Pza 2.000000 $ 320 § 6.40
5798 Cimbra de madera. m2. 0.480000 $ 180.00 § 86.40
3009 Tubo conduit PVC céd. 40 de 103x3048 mm.( Tr. 0.166700 $ 528.21 $ 88.05
4"x10"), con campana.
3008 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 78x3048 mm.(3"x10") Tr. 1.000000 $ 397.89 § 397.89
, €On campana.
3005 Tubo conduit PVC céd. 40 de 41x3048 mm.(1 Tr. 2.000000 $ 130.95 §$ 261.90
1/2"x10"), con campana.
3001 Tubo cénduit PVC céd. 40 de 16x3048 mm.( Tr. 1.000000 % 38.53 $ 38.53
1/2"x10"), con campana.
3018 Curva conduit PVC céd. 40 de 76 mm.(3")x90°. Pza 2.000000 $ 170.11 § 340.22
3015 Curva cénduit PVC céd. 40 de 41 mm. (1 1/2")x90°, Pza 2.000000 $ 33.05 § 66.10
6205 Pegamento especial PVC cénduit. Pinta 0.400000 $ 11221 § 44.88
ALBANIL Albaiiil Jor 1.000000 $ 704.04 $ 704.04
AYUDANTE Ayudante Jor 1.000000 $ 579.34 § 579.34
PEON Peon. jor 1.000000 $ 501.68 $§ 501.68
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $% 1,785.06 §$ 71.40
Suma $ 3,947.16
+ ESCOMBRO CARGA A MANO, ACARREO 1 Km. Y M3.
DESCARGA DE ESCOMBRO, ASI COMO
LIMPIEZA TOTAL DEL LUGAR. INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PEON Pedn. jor 0.050000 $ 501.68 § 25.08
HO4 Herramienta menor. (%)mo 0.040000 $ 2508 $ 1.00
H CAMION VOLTEO Camién de volteo de 5 m3. hr 0.667000 $ 81457 § 543.32
Suma $ 569.40
+ MORTERO C-A 1:! MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA, m3,
PROPORCION 1:5, SOLAMENTE MATERIALES. (
NO SU ELABORACION Y APLICACION).
6015 Cemento gris. Ton. 0.285500 % 5324.00 § 1,520.00
6011 Arena lavada. m3. 1.248500 $ 500.00 $ 624.25
6024 Agua. m3. 0.237000 $ 40.00 $ 9.48

Ing. Salvador Macias Medina

Representante Legal

Firma:

Suma




