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Via
Mexi/Cali
-t

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICAL]
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO NUMERO LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-033-2022 T-PP/003/2022

Contrato de obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinade, que celebran, por una parte,
el H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALLI representado en este acto por el ING. ALBERTO IBARRA
OJEDA, en su cardcter de Director, a quien en lo sucesivo se le denominard "EL
AYUNTAMIENTO" y por la otra YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. representada en
este acto por el C. PAUL GOMEZ ROBLES, en su cardcter de Representante Legal, a quien se
le denominard "EL CONTRATISTA", a quienes de manera cenjunta se les denominard "LAS
PARTES" y quienes se sujetardn a la presente contratacién al tenor de las siguientes
declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
l.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

[.1.- Ser una entidad de derecho pUblico establecida con fundamento en el articulo 115
constitucional, destinada a la representacidn politico-legal del Municipic de Mexicali, Baja
California, que tiene por encomienda el Gebierno y Administracion de los intereses de la
comunidad asentada dentro de su jurisdiccidn, mismo que es de eleccién popular directa,
conforme lo establece el articulo 76 y 77 de la Constituciéon Politica del Estado de Baja
California, investido de personalidad juridica para todos los efectos legales.

l.2.- Tener facultad para celebrar el contrato respectivo, a través de su representante
autorizado, Alberto Ibarra Ojeda, en su cardcter de Director de Obras Publicas del XXIV
Ayuntamiento de Mexicali, facultad que consta en el Reglamento de la Administracién Publica
del Municipio de Mexicali, Baja California, en el articulo 66 fracciones | y Il y de acuerdo al
nombramiento expedido por la Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiente de Mexicali, Claudia
Lorenia Beltran Gonzdlez, en uso de las facultades previstas en los articulos 59 fraccién Il y 61
fraccién V del Reglamento de la Administraciéon Publica del Municipio de Mexicali, Baja
California, en fecha 16 de diciembre de 2021, por ser una persona moral de derecho publico,
personalidad juridica que le da capacidad de ser sujeto a derechos y obligaciones.

.3.- Que tiene como Registro Federal de Contribuyentes la clave AMB-541201-348,

l.4.- Que tiene establecido su domicilio legal en Calzada Independencia No. 998, Centro Civico y
Comercial de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; mismo que se sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato. /
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I.5.- Que de conformidad con el articulo 34 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y articulo 33
de su Reglamento, "EL CONTRATISTA" garantizé a "EL AYUNTAMIENTO" las mejores
condiciones legales, técnicas y econdmicas para la ejecucidn de la obra consistente en los
trabajos de: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE AVENIDAS
FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, ANDRES QUINTANA ROO Y JOSE ANTONIO TORRES,
DE CALLE RIO SAN LORENZO A CALLE RIO ELOTA, Y AV. DE LOS INSURGENTES, DE
CALLE RIO QUELITE A CALLE RIO PRESIDIO, COLONIA INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C.
Por lo que se le asigné el presente contrato.

l.6.- Que el recurso fue aprobado mediante el programa: Presupuesto Participative 2022, oficio
de aprobacién nimero: PRON22/011 de fecha 06 de julio de 2022, emitido por el Comité de
Planeacion para el Desarrollo Municipal de Mexicali (COPLADEMM).

l.7.- Que la adjudicacién del presente contrato se realizé por el procedimiento de licitacién
pUblica nimero: LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-033-2022, de acuerdo al acta de
fallo de fecha 08 de agosto de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 33 fraccién
| y 34 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacicnados con la
Misma del Estado de Baja California.

[.8.- Que "EL AYUNTAMIENTO" operd bajo su responsabilidad los procedimientos relativos a la
contratacién de obra piblica objeto del presente contrato.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

[1.1.- Que acredita la existencia legal de su representada y su personalidad con escritura pUblica
nimero 11321, velumen 171, ante la fe del Notario PUblico NUmero 3, Lic. Alejandro Gudifio Bazua,
en Mexicali, B.C., en fecha 27 de marzo de 1981, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio bajo partida 1350, a fojas 259 tomo IV libro 1o. de la seccién comercio de fecha 21
de julio de 1981, y acredita su personalidad con escritura publica ndmero 63263, velumen 1286,
ante la fe del Notario Pdblico NUmero 11, Lic. Rigoberto Cdardenas Valdez, en Mexicali, B.C., en
fecha 29 de agosto de 2012, inscrita en el Registro Publico del Comercio con NCI 201800231067
de fecha 03 de octubre de 2018.

I.2- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la cbra publica y
servicios relacionados con la misma, objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y
elementos técnicos y humanos suficientes para ello.

[1.3.- Que tiene su domicilio legal en: Av. Reforma No. 1190, No. Interior 101-1, Col. Nuevaq,
Mexicali, B.C., C.P. 21100, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del contrato.

Il.4.- Que cuenta con los registros que se citan a continuacién, los cuales estdn vigentes:

Il.4.a.- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico clave:
YCO-810327-FYé.

[l.4.b.- Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social ndmero: A06-17945-10-8.

Il.4.c.- Registro en el padrén de contratistas de la Administracién Publica Municipal: Y-AYTO-
MXL-2022-001.
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[I.5.- Que han inspeccionado debidamente el sitio donde ha de realizarse la obra objeto del
presente contrato, siendo de su conocimiento las caracteristicas de la misma, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, que disponen de los recursos
necesarios e idéneos para realizar dicha obra de forma eficiente oportuna y en las mejores
condiciones para "EL AYUNTAMIENTO".

Il.6.- Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos que
establecen los articules, 58 y 84 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros vy
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y 47 fraccion XVI de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Baja California.

.- "LAS PARTES" DECLARAN:

l1l.1.- El resumen de las bases del procedimiento de licitacién pUblica que origina el presente
contrato, la bitdcora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

IIl.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria, que
le da origen.

[11.3.- Que las obras objeto del presente contrato serdn destinadas a un Servicio Pdblico o al uso
Comun, por lo que se consideran de interés social.

[ll.4.- Que es su voluntad celebrar el presente acuerdo de voluntades y sujetarse a sus términos
y condiciones, mismas que derivan de la convocatoria a la licitacién publica ndmero: LP-MXL-
PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-033-2022. Que gozan de plena capacidad para contratar y
que no tienen impedimento legal alguno para obligarse, por lo que pactan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LAS PARTES" acuerdan la ejecucién de la obra,
consistente en: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE AVENIDAS
FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, ANDRES QUINTANA ROO Y JOSE ANTONIO TORRES,
DE CALLE RIO SAN LORENZO A CALLE RiO ELOTA, Y AV. DE LOS INSURGENTES, DE
CALLE RIO QUELITE A CALLE RiO PRESIDIO, COLONIA INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C.,
y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatande para ello lo establecido en los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en la cldusula segunda de este contrato,
asi como las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos gue se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cldusulas.

SEGUNDA. - ANEXOS.- "EL CONTRATISTA" manifiesta que conoce el contenido y los
requisitos que se establecen en la normatividad vigente en el lugar que se ejecutard la obra; Ig
Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Baja California en lo sucesivo "LA LEY", asi como el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California, en lo que no contravenga a la primera referida en lo sucesivo "EL REGLAMENTO" y —
demds disposiciones aplicables en la materia, asi como los documentos que a continuacién se

indican y que siendo conocidos por las partes se dan por reproducidos formando parte
integrante del presente contrato, mismos gque obran en el expediente correspondjente.
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1.- Resumen de las bases del procedimiento de licitacién publica.
2.- Acta de fallo.

3.- Programa general de ejecucién de los trabajos.

4.- Presupuesto.

5.- Especificaciones generales y particulares.

6.- Bitdcora de obra.

Asi como las demds normas que regulan la ejecucién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se
obliga a cumplir con todos los ordenamientos antes citados.

TERCERA. - EL IMPORTE DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de:
$5,081,421.44 M.N. (cinco millones ochenta y un mil cuatrocientos veintiGn pesos 44/100
moneda nacional), incluye el Impuesto al Valor Agregado. Otorgdndose una primera asignacién
por la cantidad de $4,869,424.98 M.N. (cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos veinticuatro pesos 98/100 moneda nacional), incluye el impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - Los trabajos objeto del presente
contrato, abarcardn un plazo de 30 (treinta) dias naturales, por lo tanto "EL CONTRATISTA"
se obliga a iniciar la obra el dia 17 de agosto de 2022 y a terminarla a mds tardar el dia 15 de
septiembre de 2022, de conformidad con el programa de ejecucién de obra aprobado, mismo
que forma parte de este contrato.

QUINTA., - ANTICIPO. - De conformidad con el articulo 46 apartado A fraccién | de "EL
REGLAMENTO" se otorgard un 30% (treinta por ciento) del monto total asignado, para que
"EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maguinaria
y equipo de construccién e inicie los trabajos y para la compra y produccién de materiales de
construccién, la adquisicién de equipos de instalaciéon permanente y demds insumos, cuyo
importe es por la cantidad de $1,460,827.49 M.N. (un millén cuatrocientos sesenta mil
ochocientos veintisiete pesos 49/100 moneda nacional), incluye el Impuesto al Valor
Agregade y "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizarlo en la ejecucién de los trabajos
contratados.

El anticipo se pondrd a disposicién de "EL CONTRATISTA" en una sola exhibicién, con
antelacién a la fecha de inicio pactada en la cldusula cuarta de este contrato, y éste deberd ser
amortizado proporcionalmente a razén del 30% (treinta por ciento), se obliga a amortizar
conforme al importe de cada estimacién, por los trabajos ejecutados acorde al programa
convenido, mismo que deberd de ser reprogramado, en virtud de las nuevas fechas de inicio y
término que se otorgan mediante convenio, la amortizacién del anticipo deberd de ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado.

"EL AYUNTAMIENTO" a través de la Tesoreria pondrd a disposicién de "EL CONTRATISTA" el
importe del anticipo contra la entrega de la documentacién soporte.

Para la amortizacién del anticipo en caso de la rescisién de este contrato, "EL CONTRATISTA"
queda obligado a reintegrar el saldo por amortizar en un término no mayor de treinta dias
naturales contados a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién a "EL
CONTRATISTA". Lo anterior de conformidad con el articulo 57 fraccién IV de "LA LEY".

- ‘/k 4/17




LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-033-2022 T-PP/003/2022

Cuando el "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el caso de rescision del
contrato, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida
en el articulo 64 de "LA LEY". Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado
y se computardn por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga
la cantidad a disposicién de la contratante. "EL CONTRATISTA" informard adjuntando la
documentacién comprobatoria, de la correcta aplicacién del anticipo recibido en un plazo no
mayor de noventa dias naturales, a partir de su otorgamiento. Lo anterior de conformidad con
el Ultimo y penultimo pdarrafo del articulo 46 de "EL REGLAMENTOQO".

"EL AYUNTAMIENTO", cuando lo juzgue conveniente y Unicamente con el objeto de comprobar
la debida aplicacién del anticipo, podrd practicar revisiones y auditorias en cualguier tiempo,
para tal efecto, "EL CONTRATISTA" deberd dar a "EL AYUNTAMIENTO" las facilidades
necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los mismos, mediante la exhibicién de
las facturas de pagos realizados a sus proveedores de materias primas, materiales de
construccién y equipos de instalacidn permanente.

SEXTA. - GARANTIAS. - Anticipo.- Para garantizar el importe del anticipo concedido, "EL
CONTRATISTA" se obliga a constituir fianza por el monto total otorgado por tal concepto,
expedida por una Institucién autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, esta garantia deberd presentarse dentro de los siete dias naturales siguientes a la
fecha en que el contratista reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de
adjudicacién y el o los anticipos correspondientes se entregardn, a mas tardar dentro de los
quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia.

Cumplimiento. - Para garantizar el cumplimiento del contrato "EL CONTRATISTA" se obliga a
garantizar por medio de una fianza expedida por una Institucién autorizada en términocs de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con un monto de 10% (diez por ciento) del monto
contratado o de la asignacién del ejercicio de que se trate.

Para el caso que en el ejercicio de este contrato se autorice un incremento por ajuste de costos
o se otorguen convenios al propio contrato, "EL CONTRATISTA" incrementard la garantia
constituida, por el porcentaje sefialado de los importes que correspondan.

La fianza de cumplimiento, deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes,
contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia simple del formato del contrato o
del fallo de adjudicacién, o de la notificacién por escrito de la resolucién del ajuste de costos o
de la formalizacién del convenio que se celebre.

Vicios Ocultos.- "EL CONTRATISTA" concluidos los trabajes objeto del presente contrato,
quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que @ mds tardar en la fecha
de recepcién fisica de los trabajos, garantizard el cumplimiento de las obligaciones de la obra
gue ampara este acuerdo de voluntades y a su eleccidén, deberd constituir pdliza de fianza
expedida por una Institucion autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas para garantizar la correccién de los vicios ocultos de la obra, defectos de
construccion o, reposiciéon de equipos, por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido en
la ejecucién de los trabajos.

-

La vigencia de la garantia de la correccién de los vicios ocultos, serd de un plazo de doce meses
contado a partir de la fecha de recepcién de los trabajos objeto de este contrato y serd
entregada por la contratista una vez realizada el acta de recepcién correspondiente.
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Contrato de Seguro y Pdliza de Responsabilidad Civil por Obra. - Es obligacién del contratista
presentar ante la residencia de supervisidon dentro de los siete dias naturales siguientes,
contados a partir de que reciba copia simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacién,
el contrato de seguro y pdliza de responsabilidad civil para cubrir los dafos que pudieran
ocasionarse a terceros y/o a la contraparte, derivados de la ejecucién de los trabajos.

La pdliza correspondiente deberd amparar al menos la cantidad de $500,000.00 M.N.
(quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno de los conceptos de cobertura
sefialados en las bases del procedimiento y con una vigencia equivalente al plazo que dure la
ejecucion de los trabajos mds 2 meses adicionales, incluyendo las modificaciones al contrato
que se autoricen por medio de Convenios Modificatorios y/o Adicionales, en donde se
determinen cambios respecto al plazo originalmente contratado, debiéndose considerar su
vigencia hasta la extincién total de los derechos y obligaciones que se generen al amparo de
este instrumento, para garantizar la integridad fisica de los terceros, ajenos a la relacién
contractual; la seguridad estructural de las construcciones aledafias, entre otros.

Las garantias antes mencionadas deberdn otorgarse a favor del H. Ayuntamiento de Mexicali
a través de la Tesoreria Municipal v ser presentadas a "EL AYUNTAMIENTQ", en las oficinas
que ocupa la Direccién de Obras PUblicas, ubicadas en: Calle Nochistldn y Avenida Zacatecana,
S/N, Col. Ex. Ejido Zacatecas de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

SEPTIMA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en
que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como, los dictdmenes,
permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién y que su
tramitacién sea competencia de “"EL AYUNTAMIENTO", en casc de incumplimiento, “EL
AYUNTAMIENTO" prorrogard por un periodo igual al retraso, el plazo convenido para la fecha
de terminacién de los trabajos.

OCTAVA. - FORMA DE PAGO. - En concordancia con lo indicado en el Articulo 61de "LA LEY",
las estimaciones por trabajos ejecutados se deberdn formular con una periodicidad no mayor
de treinta dias naturales, en la fecha de corte que de comuin acuerdo ambas partes fijen en el
presente instrumento juridico, para tal efecto:

l.- "EL CONTRATISTA" deberd entregar a la residencia de supervisién, los generadores y
documentacién de soporte correspondiente, quien deberd revisar y, en su caso, autorizarlos
para elaborar la estimacién correspondiente en un mdximo de cinco dias naturales;

Il.- En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrdn dos dias
naturales para conciliar dichas diferencias, contados a partir del vencimiento del plazo sefalado
para la revisién, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente;

.- "EL CONTRATISTA" deberd entregar a la residencia de supervisiéon la estimacién
acompafada de la documentacién de soporte y generadores correspondientes dentro de los
tres dias hdbiles siguientes a la autorizacién de estos Gltimos, y

IV.- De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberdn resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion.

Las fechas de corte establecidas para el presente instrumento juridico serdn los dias 30 de cada
mes.
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“"EL AYUNTAMIENTO" por conducto de su Tesoreria deberd pagar las estimaciones con cargo
al presente acuerdo de voluntades con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra las
estimaciones, siempre y cuando "EL CONTRATISTA", presente la factura correspondiente con
los requisitos exigibles.

En caso de que el pago correspondiente sea a través de medios de comunicacién electrénica
mediante depdsito, por medio del sistema de pago electrénico interbancario se efectuard
siempre y cuando "EL CONTRATISTA" haya realizado el tramite correspondiente en la forma y
términos establecidos por "EL AYUNTAMIENTO".

Cuando las estimaciones no sean presentadas por “EL CONTRATISTA" en los términos antes
sefalados, la estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA",

Cuando exista incumplimiento en el pago de estimaciones "EL AYUNTAMIENTQ", a solicitud de
"EL CONTRATISTA" pagara gastos financieros conforme a una tasa igual al coste porcentual
promedio publicado en el Diario Oficial de la Federacion mds el diez por ciento. Dichos gastos
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que
vencid el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
"EL CONTRATISTA", lo anterior de conformidad con el articulo 64 de "LA LEY".

El pago por trabajos extraordinarios que presente "EL CONTRATISTA" por obra adicional o
extraordinaria, gue previamente cuenten con precios analizados y autorizados por "EL
AYUNTAMIENTO", se efectuard con cargo al presente contrato, siempre y cuando sea
actualizado por "EL CONTRATISTA" el catdlogo de conceptos incorporando los extraordinarios
y dejando de ejecutar otros conceptos, o bien que los extraordinarios o adicionales que sean
generados en la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato, se paguen con cargo al
convenio correspondiente.

NOVENA. - PAGOS EN EXCESO. - Cuando se hayan efectuado pagos en exceso a "EL
CONTRATISTA", este quedara obligado a reintegrar dichas cantidades mds los intereses
correspondientes, conforme una tasa igual al costo porcentual promedio publicado en el Diario
Oficial de la Federacién mds el diez por ciento. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales desde la fecha de pago,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia
o entidades, lo anterior de conformidad con el articulo 64 pdrrafo segundo de "LA LEY".

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS. - De conformidad a lo dispuesto en los articulos 62 y 63 de
"LA LEY" y en los articulos 54 y 55 de "EL REGLAMENTQ", el ajuste de costos se hard de la
siguiente manera:

A.- Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya preducido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar conforme
al programa convenido, o en caso de existir un atrase no imputable a "EL CONTRATISTA" con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederd el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran de estar pendientes de ejecutar conforme
al programa convenido originalmente.
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B.- En caso de incremento, la revisién serd promovida por el "EL CONTRATISTA", mediante
solicitud escrita, en un lapso no mayor a treinta dias naturales posteriores a la publicacién de
los relativos o indices de precios aplicables anexando los siguientes documentos:

1.- Cantidades de trabajos faltantes de ejecutar a la fecha en que se haya producido el
incremento solicitado y conforme al programa de ejecucién autorizado por la residencia de
supervision respectiva.

2.- Presupuesto, aplicando a las cantidades de obra faltantes, los precios unitarios del contrato
y su explosién de insumos.

3.- Presupuesto, aplicando a las cantidades de trabajo faltantes, los precios unitarios
incrementados y su explosién de insumos.

4.- Andlisis de precios unitarios de todos los conceptos en los que se hayan producido los
incrementos solicitados, calculando el costo de los insumos en base a los relativos o en el indice
que determine el Banco de México, adjuntando copia de la publicacién.

5.- Cdlculo del porcentaje de financiamiento para el periodo en que se solicita el ajuste, de
acuerdo a las variaciones de la tasa de interés de referencia propuesta por "EL CONTRATISTA".

C.- "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los quince dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste
de costos y con base a la documentacién aportada por "EL CONTRATISTA", resolverd sobre la
procedencia o improcedencia de la solicitud.

D.- Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos,
el ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidades originales. El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de
interés propuesta, sin afectarse por la utilidad.

E.- "EL AYUNTAMIENTO" proveerd lo necesario para que se cubra a "EL CONTRATISTA" el
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las estimaciones
correspondientes dentro de un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la fecha en
que se remita el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién respectiva.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABLE TECNICO. - El responsable técnico que designe "EL
CONTRATISTA" deberd conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad vy
especificaciones de construccion, el catélogo de conceptos o actividades de obra, los pregramas
de ejecucién y suministro autorizados, incluyendo los planos con sus modificaciones, las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, la bitacora, y los
documentos inherentes que se deriven de la ejecucién de los trabajos.

El representante de "EL CONTRATISTA", deberd ser aceptado por "EL AYUNTAMIENTO", el
que calificara si redne los requerimientos técnicos para el desempefio de su cometido, facultad
gue ejercerd en cualguier momento y "EL AYUNTAMIENTO" podrd solicitar el cambio de
representante de "EL CONTRATISTA" y este se obliga a designar a otra persona que redna los
requerimientos sefalados.

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA". - "EL CONTRATISTA" se
obliga a lo siguiente en la ejecucidon de los trabajos:
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Para todo lo relacionadoe al presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a someterse en
estricto apego, a las especificaciones generales y particulares sefaladas en el resumen de las
del procedimiento de licitaciéon publica nimero LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-033-
2022, a "LA LEY" y "EL REGLAMENTO", asi como a las disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, se sujetard a las cldusulas contenidas en el presente contrato, sus anexos, el resumen
de las bases del procedimiento de licitacién publica y la bitdcora de obra correspondiente, en el
entendido que dichos documentos forman parte integrante del presente instrumento juridico y
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos, objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificaciones generales y
particulares sefialadas por "EL AYUNTAMIENTO" y que cada una de las partes de la obrag, se
ejecuten a satisfacciéon de "EL AYUNTAMIENTO".

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro.
Pero con autorizacién previa de "EL AYUNTAMIENTO" podrd hacerlo respecto de partes de la
obra o cuande adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, en estos
casos "EL CONTRATISTA" seguird siendo el responsable de la ejecucién de la obra ante "EL
AYUNTAMIENTO" y el subcontratista no quedard subrogado en ninguno de los derechos del
primero.

En ningun caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podrdn ser cedidos
por "EL CONTRATISTA" en todo o en parte a otras personas fisicas o morales, con excepcidn
de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que cuenten con la
aprobacién previa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

Cuando los trabajos no se hayan realizade de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato
o conforme a las drdenes dadas por escrito, o contenidas en la bitdcora de cbra, "EL
AYUNTAMIENTO" por si o por conducto de la residencia de obra, ordenard su reparacién o
reposicién inmediata, los trabajos adicionales que resulten necesarios, serédn a costa de "EL
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, en este caso, si "EL
AYUNTAMIENTO" lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos en materia del presente contrato, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacién.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, sin que
medie orden o instruccién por escrito de "EL AYUNTAMIENTQO" no tendrd derecho a reclamar
pago alguno por ello, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de los trabajos excedentes.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serdn
a cargo de "EL CONTRATISTA", por lo que en el caso que la contratante ordene la realizaciéon
de trabajos necesarios para ello, "EL CONTRATISTA" dispondrd de un plazo de quince dias para
su ejecucién y en caso de no hacerlo la contratante los ejecutard a su cargo, deduciendo su
importe de las estimaciones por obra normal ejecutada.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, "EL CONTRATISTA" quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma y de los vicios ocultos, dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de recepcidn fisica de los trabajos, asi como de cualesquiera otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en la cldusula séptima de
este contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Baja California y el Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, Ley del Procedimiento para los Actos
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