



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-012-2023 T-PRON/2022/039

FECHA: 03 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

TIPO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE ASENTAMIENTO SOBRE AV. CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE RÍO ELOTA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, FRACC. HÍPICO, MEXICALI, B.C.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

### CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA A: FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L., Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA:

"REHABILITACIÓN DE ASENTAMIENTO SOBRE AV. CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE RÍO ELOTA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, FRACC. HÍPICO, MEXICALI, B.C."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 298,336.92 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 06 AL DIA 12 DE MARZO DE 2023.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.


5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. 62 NO. 1967, COL. HIDALGO, MEXICALI, B.C., C.P. 21389, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

1/2

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 03 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI




ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"  
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE  
BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.



C. JESÚS PACHECO RAUDALES  
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGO"



ARQ. BENJAMÍN OCAMPO TORRES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y  
CONTROL DE OBRA EDIFICACIÓN

"TESTIGO"



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA  
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL**

**PROGRAMA:** PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

**SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJO DE OBRA PÚBLICA REFERENTE A:

**“REHABILITACIÓN DE ASENTAMIENTO SOBRE AV. CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE RÍO ELOTA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, FRACC. HÍPICO, MEXICALI, B.C.”**

**ADJUDICADO AL LICITANTE:** FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

**POR UN MONTO DE: \$298,336.92 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: PRON22/020, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).**

VALIDACIÓN NO. T-PRON/2022/039

PARTIDA PRESUPUESTAL: 13-004-130-A086-005-005-61501-2-150122

  
**L. C. MANUEL VIERA ZAPIEN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

MEXICALI, B. C.; A 02 DE MARZO DE 2023 

C. C. P. – TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. ROGER R. SOSA ALAFITTA  
C. C. P. - SUBTESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. RAFAEL PULIDO VELÁZQUEZ