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"2023, Ao de la Concientizacién sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista”

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. LO-61-123-802002999-N-6-2023

ACTADEFALLO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 68 de su Reglamento, correspondiente al procedimiento por Licitacion Publica
Nacional niumero LO-61-123-802002999-N-6-2023, dentro de los recursos: Regularizacién de Vehiculos
Usados de Procedencia Extranjera (REPUVE 2023), relativo a los trabajos de:

“REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALZ. DE LAS HACIENDAS ENTRE CALZ.
MANUEL GOMEZ MORIN Y AV. MUERDAGO, FRACC. HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA
SECC., MEXICALI, B.C."

Enla Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 14:00 horas del dia 10 de julio de 2023, de acuerdo conla cita
notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el dia 29 de junio del afio en curso,
correspondiente ala presentacidny apertura de las proposiciones de este procedimiento y con el propdsito de
dar a conocer para conocer el fallo de esta Direccidon de Obras Publicas, se reunieron en la sala de juntas de la
Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlan y Avenida
Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California., los licitantes, invitados y
servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Se llevé a cabo la lectura del mismo precisdndose que se anexa como parte de esta acta una copia para los
licitantes que se presentaron, y para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estara disponible ¢
en CompraNet este mismo dia. \E\

Preside el acto el Ing. Luis Manuel Nafarrate Zamarripa, en su caracter de Coordinador de Mesa Técnica,
actuando en nombre y representacion del Director de Obras Publicas, Ing. Alberto Ibarra Ojeday dela Direccion
de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, en presencia de los invitados y con la comparecencia de los
que intervinieron en la celebracion de esta licitacion.

ANTECEDENTES

1.- Que en fecha 09 de junio de 2023, el Comité de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Mexicali
(COPLADEMM) emitid oficio de aprobacion de recursos, numero: PRON23/007, por medio de la cual se
autorizan los fondos para la ejecucion de la obra antes mencionada.
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2.- Con fecha 13 de junio de 2023, se publicé la convocatoria para dar inicio al procedimiento de Licitacion
PUblica Nacional nimero: LO-61-123-802002999-N-6-2023, de conformidad con lo establecido en el articulo
32 delaLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor.

3.- Confecha 19 de junio de 2023, se efectud la visita al sitio donde se realizaran los trabajos.

4.- Con fecha de 21 de junio de 2023, se efectud la primera y Ultima junta de aclaraciones para solventar las
dudas de los licitantes en la preparacion de las proposiciones.

5.- Que el dia 29 de junio de 2023, se realizo el acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, en el cual se
llevd a cabo la revision cuantitativa de las proposiciones, obteniendo los siguientes resultados:

AS&A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $8,749,319.00
B&D DIVISION CONSTRUCCION, S.DER.L.DEC.V. $8,693,653.95
COEN CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V. $8,715,994.29

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C.
DER.L. $8,803,644.97

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO,
SADECV. $8,917,535.42

6.- Visto lo antes expuesto y en cumplimiento con lo dispuesto en los articulos 38 y 39 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados conlas Mismas y 63 Fraccion | de su Reglamento, esta dependencia procede
a la evaluacion de las proposiciones y comunicar los resultados de la evaluacion de las proposiciones en los

siguientes terminos:

ANALISIS PREPARATORIO

l.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SON ACEPTADAS, DONDE SE MANIFIESTA SU
POSICION EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION

PRIMERO B&D DIVISION CONSTRUCCION, S.DER.L.DEC.V. $8,693,653.95
SEGUNDO COEN CONSTRUCCIONES, SAA.DEC.V. $8,715,994.29
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TERCERO A&A CONSTRUCCION, S.A.DEC.V. $8,749,319.00

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA,

CUARTO
S.C.DER.L. $8,803,644.97

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL

UINTO
Q TERRITORIO, S.A.DEC.V. $8,917,535.42

Il.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION

De conformidad con el anélisis antes referido, se emite el siguiente FALLO , con fundamento en lo establecido
en el articulo 38 dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el articulo 67 fraccion | de
su Reglamentoy la clausula cuarta del pliego de requisitos de la convocatoria, se define como licitante ganador
a: B&D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., por haberse considerado que su proposicion, con un
monto de $8,693,653.95 M.N. (ocho millones seiscientos noventay tres mil seiscientos cincuentay tres pesos
95/100 M.N. moneda nacional), sin incluir el impuesto al valor agregado, es la proposiciéon que resulté solvente
porque reune, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la convocatoria del procedimiento, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, por tanto garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y asegura las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demés circunstancias pertinentes, por lo
gue se le adjudica el contrato relativo al procedimiento nimero LO-61-123-802002999-N-6-2023,
correspondiente alos trabajos de:

REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALZ. DE LAS HACIENDAS ENTRE CALZ. MANUEL
GOMEZ MORINY AV. MUERDAGO, FRACC. HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECC., MEXICALI, B.C.

El importe del contrato sera por un monto de $9,389,146.27 M.N. (nueve millones trescientos ochentay
nueve mil ciento cuarenta y seis pesos 27/100 moneda nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado.

lll.- FORMA LUGARY PLAZO PARA LA PRESENTACION DE GARANTIAS

El licitante ganador se compromete y obliga a presentar a mas tardar el dia 17 de julio de 2023, la garantia de
cumplimiento de contrato por un monto de $938,914.63 M.N. (novecientos treinta y ocho mil novecientos
catorce pesos 63/100 moneda nacional), y la garantia de anticipo por un monto de $2,816,743.88 M.N. {dos
millones ochocientos dieciseis mil setecientos cuarentay tres pesos 88/100 moneda nacional), conforme
a lo indicado en los articulos 48 fracciones | y Il y 49 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 89, 90y 91 de su Reglamento, en las oficinas de la Direccion de Obras Plblicas
del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlan y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido
Zacatecas en Mexicali, Baja California.

Deberd ademas presentar dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la fecha de fallo de adjudicacion,
poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Por Obra expedida por institucién autorizada en los términos de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, garantizando los posibles dafios o perjuicios que ocasione a un
tercero y/o dafios a la contraparte con pdliza que ampare al menos la cantidad de $1,000,000.00 M.N. (un
millén de pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno de los conceptos de cobertura que se sefialany con
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una vigencia equivalente al plazo que dure la ejecucion de los trabajos mas 2 meses adicionales, incluyendo las
modificaciones al contrato que se autoricen por medio de Convenios Modificatorios y/o Adicionales, en donde
se determinen cambios respecto al plazo originalmente contratado, debiéndose considerar su vigencia hasta
la extincion total de los derechos y obligaciones que se generen al amparo del contrato que se celebre entre el
contratista y la dependencia convocante.

Debera Considerar las siguientes coberturas que se sefialan de manera enunciativa mas no limitativa:

o Actividades e inmuebles (general). o Cruzada

o Cargaydescarga. o Instalaciones Subterraneas
o Asumida. o Demolicion

o Contaminacion del medio ambiente o Trabajos de Soldadura

o Contratistas independientes o Constructores

o Maguinas de trabajo

IV.- LUGARY PLAZO PARA LAENTREGA DE LOS ANTICIPOS

El anticipo correspondiente se pagara via electronica a la cuenta que proporcione el licitante ganador una vez
que se presenten y aprueben las garantias correspondientes en las oficinas de la Direccion de Obras Pblicas
del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlan y Avenida Zacatecana, S/N; enla Colonia Ex Ejido
Zacatecas en Mexicali, Baja California.

En el caso de que no presente las garantfas y documentacion de anticipo completa, a mas tardar dentro de los
15 (quince) dfas naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacion de este fallo, se sujetara al
procedimiento establecido en los articulos 48 fracciones [y Il y 49 fraccion lil de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 89, 90y 91 de su Reglamento.

N V- LUGARY FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO
La presente acta surte efectos de notificacion para el licitante: B&D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L.
DE C.V. y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14:00 horas del dia

17 de julio de 2023 en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada
en: Calle Nochistlan y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California.

VI.- FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS

El contratista debera de iniciar los trabajos el dia 26 de julio de 2023, los cuales tendran una duracion de 75
(setentay cinco) dias naturales, teniendo una fecha estimada de terminacion el dia 08 de octubre de 2023.

VIl.- CIERRE DE FALLO

En apego a lo establecido en el articulo 74 Ultimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el presente

p —_—
/ =

"ESTE PROGRAMA ESPUBLICO, AJENO A CUJ}(I{QUlER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL.
h PROGRAMA" "ESTA OBRA FUE REALIZADA CONRECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

Paginadde?




¥~ GOBIERNO

UNIENDO
DEMEXICALLI ESFUERZOS

procedimiento de Licitacion Publica Nacional podran ser devueltas a los participantes que lo soliciten, una vez
transcurridos 60 (sesenta) dias naturales contados a partir de la fecha de este fallo.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuacién, firman el
presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, en presencia del Ing. Luis Manuel
Nafarrate Zamarripa, quien lo presidio, siendo las 14 horas /£ minutos del dia 10 de julio de 2023,

ATENTAMENTE
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

J\\ 7 /
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA ING. EDGAR ARTURD ALVAREZ ESCOTO
___DIRECTOR DE QBRAS PUBLICAS DEL Sy 'DI/RE&TOR OBRASPUBLICAS

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
\
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NG-LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TECNICA
o

H
{
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TESTIGOS:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCION ’;V*‘:”"‘/
Y CONTROL DE OBRA VIAL N % ,
INGAN BXALBERTO ARMENTA RENDON

, i \ . e
ANALISTA JURIDICO DE LA COORDINACION %7/3?
DE MESA TECNICA ‘

LIC. ALAN EDUARDO DAGNINO RIVERA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL.
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LICITANTES:

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE

B&D DIVISION CONSTRUCCION, S. DER.L.
DEC.V.

COEN CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.

A&A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA
CALIFORNIA, S.C.DER.L.

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIONDEL | ( 7
TERRITORIO, S.A. DE C.V. Yy S presSces cha

REPRESENTANTES INVITADOS:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
SINDICATURA MUNICIPAL
STEPH & A4S
TESORERIA MUNICIPAL % % /
BAJ .j - M»f
N COMITE DE PLANEACION PARA EL

N DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

(COPLADEMM) NO SE PRESENTO
REGIDOR DE LA COMISION DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS ,

NO SE PRESENTO
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TESTIGOS SOCIALES:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION BAJA
CALIFORNIA (CMIC-BC)

NO SE PRESENTO
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