



XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22



"Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali"

ACTO DE NOTIFICACION DEL
DICTAMEN ECONÓMICO Y FALLO.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:20 horas del día 31 de marzo del 2022**, se reunieron en la **Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales**, en segunda convocatoria sita en el primer piso del Edificio del Ayuntamiento de Mexicali, en el Centro Cívico de esta Ciudad, los integrantes del "Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios" del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Notificación del **Dictamen Económico y Fallo** correspondiente a la Licitación Pública Municipal No. **AYTOMXL-OM-ADQ-07-22**, referente al **"Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección e Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali"**.

El Lic. Fernando Garcia Montaño, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, en suplencia de la **C. Claudia Lorenia Beltrán González**, Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Mexicali y presidente del "Comité de Adquisiciones", lo que se acredita con el oficio núm. OM-012 / 2022 de fecha 03 de enero del 2022, que se anexa en copia a la presente acta, da la bienvenida, procediendo a pasar la lista de asistencia para firma de los presentes, informando que se encuentran únicamente tres de los miembros del Comité de Adquisiciones, en la persona de sus titulares o sus respectivos suplentes, de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente Licitación, por lo que existiendo Quórum Legal, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos y legales, en términos del artículo 11 y 13 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Por lo que procede a dar lectura al orden del día, el cual consiste en:

1. Apertura de la reunión.
2. Lista de asistencia.
3. Objeto de la reunión:
 - ✓ Dictamen Económico y Fallo correspondiente a la Licitación Pública Municipal No. **AYTOMXL-OM-ADQ-07-22** para el "Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8", Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali"
4. Antecedentes y explicación del procedimiento a seguir:
 - ✓ Recursos Municipales propios para el ejercicio 2022.
 - ✓ Normatividad aplicable:



XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Pública Municipal
No. AYOMXL-OM-ADQ-07-22



“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”

- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, B.C. y demás aplicables.
- ✓ Publicación de la convocatoria el 02 de marzo de 2022, en un diario de amplia circulación en el Municipio (La Voz de la Frontera) y en la página electrónica oficial del Ayuntamiento de Mexicali.
- ✓ Fecha límite para la recepción de cuestionarios: 08 de marzo de 2022, a las 12:00 horas.
- ✓ Diferimiento en primera convocatoria de Junta de Aclaraciones el día 9 de marzo del 2022
- ✓ Junta de Aclaraciones en segunda convocatoria el día 11 de marzo del 2022 a las 13:00 horas
- ✓ Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de propuesta Técnica el día 16 de marzo a las 12:00 horas
- ✓ Diferimiento en primera convocatoria en Acto de Dictamen Técnico y Apertura Económica el día 22 de marzo a las 13:00 horas
- ✓ Diferimiento en Acto de Dictamen Técnico y Apertura Económica el día 24 de marzo a las 13:00 horas

5. Lectura de Acta de Dictamen Económico y Fallo.

- ✓ Lectura de Dictamen Económico
- ✓ Notificación de Fallo

6. Asuntos Generales

7. Clausura de la reunión.

Acto seguido, el presidente notifica a los presentes que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, B.C., se procederá a la Notificación del Dictamen Económico y la Emisión de Fallo de la Licitación Pública Municipal No. AYOMXL-OM-ADQ-07-22 para el “Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”.

----- DICTAMEN ECONÓMICO -----

A continuación, se indica el resultado del análisis económico detallado de las propuestas que cumplieron con lo establecido en las Bases de Licitación.

LICITANTES	DICTAMEN ECONOMICO
FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE Con el punto 8.2 incisos A) y B) y Anexos 7 y 8 de las Bases de Licitación. Para la totalidad de los paquetes (1, 2, 3 y 4), por lo que su oferta es considerada aceptable por el Comité de Adquisiciones de conformidad con el cuadro económico que se anexa a la presente acta



“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”

FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE Con el punto 8.2 incisos A) y B) y Anexos 7 y 8 de las Bases de Licitación. Para la totalidad de los paquetes (1, 2, 3 y 4), por lo que su oferta es considerada aceptable por el Comité de Adquisiciones de conformidad con el cuadro económico que se anexa a la presente acta.
A&A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CUMPLE Con el punto 8.2 incisos A) y B) y Anexos 7 y 8 de las Bases de Licitación. Para la totalidad de los paquetes (1, 2, 3 y 4), por lo que su oferta es considerada aceptable por el Comité de Adquisiciones de conformidad con el cuadro económico que se anexa a la presente acta
ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE Con el punto 8.2 incisos A) y B) y Anexos 7 y 8 de las Bases de Licitación. Para la totalidad de los paquetes (1, 2, 3 y 4), por lo que su oferta es considerada aceptable por el Comité de Adquisiciones de conformidad con el cuadro económico que se anexa a la presente acta
ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	CUMPLE Con el punto 8.2 incisos A) y B) y Anexos 7 y 8 de las Bases de Licitación. Para la totalidad de los paquetes (1, 2, 3 y 4), por lo que su oferta es considerada aceptable por el Comité de Adquisiciones de conformidad con el cuadro económico que se anexa a la presente acta

Se hace preciso dejar asentado que basándonos en el análisis detallado de las propuestas económicas el “Comité de Adquisiciones” acuerda:

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 43 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California, el Comité de Adquisiciones determina **SOLVENTE** las Propuestas de los licitantes

- FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S DE RL DE CV**, propuesta aceptada para la totalidad de paquetes en que participa (1, 2 ,3 y 4)
- FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, SA DE CV** propuesta aceptada para la totalidad de paquetes en que participa (1, 2 ,3 y 4)
- A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** propuesta aceptada para la totalidad de paquetes en que participa (1, 2 ,3 y 4)
- ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.** propuesta aceptada para la totalidad de paquetes en que participa (1, 2 ,3 y 4)
- ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.** propuesta aceptada para la totalidad de paquetes en que participa (1, 2 ,3 y 4)



XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22



“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”

----- EMISIÓN DE FALLO -----

Con fundamento en los Artículos 43 y 44 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, B.C. y de conformidad con el punto 24 de las bases de licitación y una vez efectuado el análisis de la propuesta económica presentada el “Comité de Adquisiciones” dictamina conveniente para el Ayuntamiento de Mexicali, B.C., adjudicar el “**Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali**” a los licitantes:

- **A & A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** para el **Paquete 1** con las sub partidas 1, 2 y 3, con un **Monto Mínimo de \$5,232,500.00 M.N.** (Cinco millones doscientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y un **Monto Máximo de \$7,458,325.00 M.N.** (Siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional) más el 8% del impuesto al valor agregado en ambos montos, y para el **Paquete 4** con las sub partida 1, con un **Monto Mínimo de \$357,500.00 M.N.** (Trescientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y un **Monto Máximo de \$586,300.00 M.N.** (Quinientos ochenta y seis mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) más el 8% del impuesto al valor agregado en ambos montos.
- **ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.** para el **Paquete 2** con las sub partidas 1 y 2, con un **Monto Mínimo de \$ 2,785,200.00 M.N.** (Dos millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y un **Monto Máximo de \$ 3,397,817.76 M.N.** (Tres millones trescientos noventa y siete mil ochocientos diecisiete pesos 76/100 Moneda Nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado en ambos montos y para el **Paquete 3** con las sub partidas 1 y 2, con un **Monto Mínimo de \$256,260.00 M.N.** (Doscientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y un **Monto Máximo de \$ 392,475.00 M.N.** (Trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado en ambos montos.

Así mismo el “Comité de Adquisiciones” establece que el contrato que formaliza la adjudicación de la presente Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22 deberán firmarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha del presente fallo en el Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, ubicado en Calzada Independencia No. 998, Centro Cívico de Mexicali, B.C., dándose por notificado el o los licitantes participantes en este acto.

No habiendo asuntos pendientes por desahogar, se da por concluido el presente acto a las **14:30 horas** del mismo día en que dio inicio, firmando para constancia las personas que en él participaron sabedores de su contenido y alcance legal.





XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Pública Municipal
No. AYTMXL-OM-ADQ-07-22



“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-80, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

“EL PRESIDENTE”

FERNANDO GARCÍA MONTAÑO
En representación de la Oficial Mayor
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“VOCAL”

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALOMÓN
Regidor presidente de la Comisión de Administración
Pública del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“SECRETARIO TÉCNICO”

MIRIAM LIZARRAGA CARRILLO
En representación del jefe del Departamento
de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“INVITADO”

JOSE MARIO MARTÍNEZ CAMACHO
En representación del Síndico Procurador
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“TESTIGO SOCIAL”

ALBERTO SÁNCHEZ TORRES
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación de Mexicali, Baja California
(CANACINTRA)

“TESTIGO SOCIAL”

ALEJANDRO SÁNCHEZ MAYA
En Representación Del Presidente Del Consejo
Coordinador Empresarial De Mexicali, Baja California.

“VOCAL”

MANUEL VIERA ZAPIEN
En Representación del Tesorero Municipal
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“VOCAL”

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
Regidor presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del
XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

EDUARDO NAVARRO MORAGA
En representación del Director de Obras Públicas
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“VOCAL”

DEPENDENCIA SOLICITANTE

ANA MARÍA CASTRO LEAÑO
En Representación del Director de Desarrollo Rural y
Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

“TESTIGO SOCIAL”

MARÍA DEL CARMEN CERVANTES LOAIZA
Presidente De La Cámara Nacional De Comercio, Servicios y
Turismo De Mexicali, Baja California



“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-80, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”

LICITANTES

Empresa: Asfaltos Técnicos de la Baja SA de CV

Representante: Mario Valeri Higuera Ochoa

Firma

Empresa: Fejofe Alto Mantenimiento S de RL de CV

Representante: Carlos Fernando Sauvigni Infante

Firma

Empresa: ABA construcciones SA de CV

Representante: ERICK HERNANDEZ SOLARI

Firma

Empresa: _____

Representante: _____

Firma

Empresa: _____

Representante: _____

Firma



Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22

“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-80, Emulsión Asfáltica, Gravilla 3/8 y Material Pétreo para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del 24 Ayuntamiento de Mexicali”

ANEXO

[Handwritten signatures in blue ink]

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22

"Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8", Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali"

"Registro de Proveedores"

"DICTAMEN ECONOMICO Y FALLO."

Nombre de la Empresa	Nombre Completo del Representante	Firma del Representante
A&A CONSTRUCCION SA DE CV	ERICK HERNAN BELTRAN SOLORIO	
Fogate Alto Mantenimiento S de CV	Carlos Fernando Jaurgui Infante	
Asfaltos Tecnicos de la Baja SA de CV	MARIO VALERI HIGUERA OCHOA	

31 de marzo del 2022
14:00 Hrs.






Lista de Asistencia "Comité de Adquisiciones"
"DICTAMEN ECONOMICO Y FALLO."

Integrantes del Comité		
En Representación.	Francisco Aguero M.	OFICIAL MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
En Representación.		PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICIALIA MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
En Representación.		SECRETARIO TÉCNICO MUNICIPAL
		REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
		VOCAL PÚBLICA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
		TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
En Representación.	Mauril Viera Zapata	VOCAL
En Representación.	EDUARDO NAVARRO MORALES	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
		AREA SOLICITANTE VOCAL
En Representación.		DIRECTOR DE DELEGACIONES RURALES DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C.
		AREA SOLICITANTE VOCAL
En Representación.	José María Martínez Román	SÍNDICO PROCURADOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
		INVITADO
En Representación.		PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MEXICALI, A.C.
		TESTIGO SOCIAL
En Representación.		PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI, B.C.
		TESTIGO SOCIAL
En Representación.		PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE MEXICALI, B.C.
		TESTIGO SOCIAL

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.



Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22

“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8”, Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de

Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali”

Lista de Asistencia “Licitantes”

“DICTAMEN ECONOMICO Y FALLO.”

Nombre de la Empresa	Nombre Completo del Representante	Firma del Representante
Asfaltos Tecuinos de la Bgta. S de RL de CV	Mario Valen Higuera Ochoa	
Fegate Alto Mantenimiento S de RL de CV	Carlos Fernando Jaurgui Infante	
ALA CONSTRUCCION SA DE CV	Erick Heuano Beltran Soucio	

31 de marzo del 2022
14:00 Hrs.







XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22

“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8", Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali”

DICTAMEN ECONÓMICO

Análisis de propuestas económicas aceptadas

PAQUETE 1					LICITANTES														
PARTIDA: MATERIAL ASFÁLTICO 61501					FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV			FOMENTO DE DESARRROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.			A & A CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V.			ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.			ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.		
SUB PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE	
			MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO CON MEZCLADOR TIPO PUGMILL Y RECUPERADOR DE POLVOS DEL TIPO BAGHOUSE, QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD N-CMT-4-05-003-16 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, MEDIANTE DISEÑO MARSHALL QUE CUMPLA CON ALMENOS: ESTABILIDAD DE 350 KGS SIN ACONDICIONAR Y VACÍOS DE AIRE 3 – 6 %, PARA UNA INTENSIDAD DE TRANSITO DE $EL_{510}^{10^{16}}$. SE DEBERÁ CONSIDERAR: TAMAÑO NOMINAL DEL MATERIAL PÉTREO DE 1/2" (12.7 MM), CON MATERIAL PETREO 100% TRITURADO QUE SEA DE LA ZONA, ASFALTO REBAJADO (MC-800) Y EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA POR EL DISEÑO MARSHALL CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS MESES. NOTA: VER ANEXO ADICIONAL "ESPECIFICACIONES PARTICULARES".	Metro Cúbico	1200.0	1,601	\$ 3,595.00	\$ 4,314,000.00	\$ 5,755,595.00	\$ 3,550.00	\$ 4,260,000.00	\$ 5,683,550.00	\$ 3,575.00	\$ 4,290,000.00	\$ 5,723,575.00	\$ 3,865.00	\$ 4,638,000.00	\$ 6,187,865.00	\$ 3,700.00	\$ 4,440,000.00	\$ 5,923,700.00
2	SUMINISTRO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, ELABORADA EN PLANTA ESTACIONARIA, EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO T.N. 3/4", ASFALTO MODIFICADO GRADO PG 78-22 Y ADITIVO PARA LA ADHERENCIA PÉTREO ASFALTO, QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA" M-7" Y "M-8" PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS D GRANULOMETRÍA Densa, DISEÑADA MEDIANTE METODO MARSHALL, PARA UN NUMERO DE EJES EQUIVALENTES DE $1 \times 10^4 < \Sigma L < 1 \times 10^5$, ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA INCLUYE: MATERIAL, PRODUCCION EN PLANTA, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, COLOCACION DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. NOTA: VER ANEXO ADICIONAL "ESPECIFICACIONES PARTICULARES".	Metro Cúbico	200	450	\$ 2,895.00	\$ 579,000.00	\$ 1,302,750.00	\$ 2,850.00	\$ 570,000.00	\$ 1,282,500.00	\$ 2,875.00	\$ 575,000.00	\$ 1,293,750.00	\$ 3,300.00	\$ 660,000.00	\$ 1,485,000.00	\$ 3,250.00	\$ 650,000.00	\$ 1,462,500.00
3	ASFALTO REBAJADO TIPO MC-800 QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA TÉCNICA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TOMO CXXIII, DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016, No. 47, SECC. II, MATERIALES ASFÁLTICOS J, J.1, J.2, J.3.B Y QUE CUMPLA REQUISITOS DE CALIDAD PARA ASFALTO REBAJADO MC-800 (TABLA J.1).	Litro	15,000	18,000	\$ 26.45	\$ 396,750.00	\$ 476,100.00	\$ 26.50	\$ 397,500.00	\$ 477,000.00	\$ 24.50	\$ 367,500.00	\$ 441,000.00	\$ 29.12	\$ 436,800.00	\$ 524,160.00	\$ 28.28	\$ 424,200.00	\$ 509,040.00
					SUBTOTAL:	\$ 5,289,750.00	\$ 7,534,445.00	SUBTOTAL:	\$ 5,227,500.00	\$ 7,443,050.00	SUBTOTAL:	\$ 5,232,500.00	\$ 7,458,325.00	SUBTOTAL:	\$ 5,734,800.00	\$ 8,197,025.00	SUBTOTAL:	\$ 5,514,200.00	\$ 7,895,240.00
					IVA 4%:	\$ 423,180.00	\$ 602,755.60	IVA 16%:	\$ 836,400.00	\$ 1,190,888.00	IVA 8%:	\$ 418,600.00	\$ 596,666.00	IVA 16%:	\$ 917,568.00	\$ 1,311,524.00	IVA 16%:	\$ 882,272.00	\$ 1,263,238.40
					TOTAL:	\$ 5,712,930.00	\$ 8,137,200.60	TOTAL:	\$ 6,063,900.00	\$ 8,633,938.00	TOTAL:	\$ 5,651,100.00	\$ 8,054,991.00	TOTAL:	\$ 6,652,368.00	\$ 9,508,549.00	TOTAL:	\$ 6,396,472.00	\$ 9,158,478.40

PAQUETE 1			
LICITANTE GANADOR			
A & A CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V.			
MONTO MIN		MONTO MAX	
SUBTOTAL:	\$ 5,232,500.00	SUBTOTAL:	\$ 7,458,325.00
IVA:	\$ 418,600.00	IVA:	\$ 596,666.00
TOTAL:	\$ 5,651,100.00	TOTAL:	\$ 8,054,991.00

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22

“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8", Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali”

DICTAMEN ECONÓMICO

Análisis de propuestas económicas aceptadas

PAQUETE 2					LICITANTES																	
PARTIDA: EMULSION ASFALTICA 01501					FEJAFE ALTO MANTENIMIENTOS DE RL DE CV			FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.			A & A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.			ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.			ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.					
SUB PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE				
			MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX			
1	EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-65, QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD N-CTM-4-05-001-05 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE ACUERDO A LOS APARTADOS B., B.2., E., E.2., Y H.	LITRO	170000	185,000	\$ 16.68	\$ 2,835,600.00	\$ 3,085,800.00	\$ 17.00	\$ 2,890,000.00	\$ 3,145,000.00	\$ 17.00	\$ 2,890,000.00	\$ 3,145,000.00	\$ 16.20	\$ 2,754,000.00	\$ 2,997,000.00	\$ 15.24	\$ 2,590,800.00	\$ 2,819,400.00			
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA TIPO ECS-60 QUE CUMPLA CON LA NORMA DE CALIDAD N-CTM-4-05-001/05 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE ACUERDO A LOS APARTADOS B., B.2., E., E.2., Y H.	LITRO	15,000	44,631	\$ 16.68	\$ 250,200.00	\$ 744,445.08	\$ 17.00	\$ 255,000.00	\$ 758,727.00	\$ 17.00	\$ 255,000.00	\$ 758,727.00	\$ 16.50	\$ 247,500.00	\$ 736,411.50	\$ 12.96	\$ 194,400.00	\$ 578,417.76			
SUBTOTAL:					\$ 3,085,800.00	\$ 3,830,245.08	SUBTOTAL:		\$ 3,145,000.00	\$ 3,903,727.00	SUBTOTAL:		\$ 3,145,000.00	\$ 3,903,727.00	SUBTOTAL:		\$ 3,001,500.00	\$ 3,733,411.50	SUBTOTAL:		\$ 2,785,200.00	\$ 3,397,817.76
IVA 8%					\$ 246,864.00	\$ 306,419.61	IVA 16%		\$ 503,200.00	\$ 624,596.32	IVA 8%		\$ 251,600.00	\$ 312,298.16	IVA 16%		\$ 480,240.00	\$ 597,345.84	IVA 16%		\$ 445,632.00	\$ 543,650.84
TOTAL:					\$ 3,332,664.00	\$ 4,136,664.69	TOTAL:		\$ 3,648,200.00	\$ 4,528,323.32	TOTAL:		\$ 3,396,600.00	\$ 4,216,025.16	TOTAL:		\$ 3,481,740.00	\$ 4,330,757.34	TOTAL:		\$ 3,230,832.00	\$ 3,941,468.60

PAQUETE 2			
LICITANTE GANADOR			
ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.			
MONTO MIN		MONTO MAX	
SUBTOTAL:	\$ 2,785,200.00	SUBTOTAL:	\$ 3,397,817.76
IVA:	\$ 445,632.00	IVA:	\$ 543,650.84
TOTAL:	\$ 3,230,832.00	TOTAL:	\$ 3,941,468.60

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitacion Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-22

“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8", Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali”

DICTAMEN ECONÓMICO

Análisis de propuestas económicas aceptadas

PAQUETE 3					LICITANTES														
PARTIDA: PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 24101					FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV			FOMENTO DE DESARRROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V			A & A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.			ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.		
SUB PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE		P.U.	IMPORTE	
			MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX
1	GRAVILLA 3/8" MATERIAL PÉTREO PARA PRODUCIR MEZCLAS ASFÁLTICAS POR SISTEMA DE RIEGO, MATERIAL CLASIFICADO TIPO 3-A CON LAS NORMAS DE CALIDAD N-CTM-4-04/08 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ACUERDO A LOS APARTADOS B., H., K., K.2, Y K.3, ADEMÁS EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR LIMPIO, LIBRE DE HUMEDAD, SECO, LIBRE DE POLVO Y MATERIAS EXTRAÑAS, LIBRE A BORDO.	M3	700	1,000	\$ 379.00	\$ 265,300.00	\$ 379,000.00	\$ 390.00	\$ 273,000.00	\$ 390,000.00	\$ 385.00	\$ 269,500.00	\$ 385,000.00	\$ 350.00	\$ 245,000.00	\$ 350,000.00	\$ 300.00	\$ 210,000.00	\$ 300,000.00
2	MATERIAL PÉTREO PARA REVESTIMIENTO, CON T.M.A DE 1 1/2", PROPORCIÓN 50 % - 50 % QUE DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD N-CTM-4-02-001/04, DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ACUERDO A LOS APARTADOS B., D., F., F.3 Y F.4. LIBRE A BORDO.	M3	1,028	2,055	\$ 79.00	\$ 81,212.00	\$ 162,345.00	\$ 65.00	\$ 66,820.00	\$ 133,575.00	\$ 85.00	\$ 87,380.00	\$ 174,675.00	\$ 52.00	\$ 53,456.00	\$ 106,877.47	\$ 45.00	\$ 46,260.00	\$ 92,475.00
					SUBTOTAL	\$ 346,512.00	\$ 541,345.00	SUBTOTAL	\$ 339,820.00	\$ 523,575.00	SUBTOTAL	\$ 356,880.00	\$ 559,675.00	SUBTOTAL	\$ 298,456.00	\$ 456,877.47	SUBTOTAL	\$ 256,260.00	\$ 392,475.00
					IVA 8%	\$ 27,720.96	\$ 43,307.60	IVA 18%	\$ 54,371.20	\$ 83,772.00	IVA 8%	\$ 28,550.40	\$ 44,774.00	IVA 18%	\$ 47,752.96	\$ 73,100.40	IVA 18%	\$ 41,001.60	\$ 62,796.00
					TOTAL	\$ 374,232.96	\$ 584,652.60	TOTAL	\$ 394,191.20	\$ 607,347.00	TOTAL	\$ 385,430.40	\$ 604,449.00	TOTAL	\$ 346,208.96	\$ 529,977.87	TOTAL	\$ 297,261.60	\$ 455,271.00

PAQUETE 3			
LICITANTE GANADOR			
ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.			
MONTO MIN		MONTO MAX	
SUBTOTAL	\$ 256,260.00	SUBTOTAL	\$ 392,475.00
IVA	\$ 41,001.60	IVA	\$ 62,796.00
TOTAL	\$ 297,261.60	TOTAL	\$ 455,271.00

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal No. AYOMXL-OM-ADQ-07-22

“Suministro de Material Asfáltico, Asfalto Rebajado MC-800 y Emulsiones Asfálticas, Gravilla 3/8", Material Pétreo, para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C., a cargo de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones del XXIV Ayuntamiento de Mexicali”

DICTAMEN ECONÓMICO

Análisis de propuestas económicas aceptadas

PAQUETE 4					LICITANTES														
PARTIDA: MATERIAL ASFALTICO 24902					FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO S DE RL DE CV			FOMENTO DE DESARRROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.			A & A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.			ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.			ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.		
SUB PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD		P.U	IMPORTE		P.U	IMPORTE		P.U	IMPORTE		P.U	IMPORTE		P.U	IMPORTE	
			MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX		MIN	MAX
1	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD N-CMT-4-05-003/02 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ACUERDO CON LOS APARTADOS B.2, B.2.1, D., D.2, D.2.1, D.2.1.2, D.2.1.3 Y D.2.1.4, G.G.1, G.2 Y G.3, CON UN DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA MEDIANTE EL MÉTODO MARSHALL, PARA NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES IGUAL A UN MILLÓN O MENOR. SE DEBERÁ CONSIDERAR: TAMAÑO NOMINAL DEL MATERIAL PÉTREO DE 3/4", (19MM), MATERIAL PÉTREO A UTILIZAR QUE SEA DE LA ZONA, ASFALTO REBAJADO (MC-800) Y EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA POR EL DISEÑO MARSHALL CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A DOS MESES, ELABORADO EN PLANTA DE PRODUCCIÓN LIBRE A BORDO.	M3	100	164	\$ 3,595.00	\$ 359,500.00	\$ 589,580.00	\$ 3,550.00	\$ 355,000.00	\$ 582,200.00	\$ 3,575.00	\$ 357,500.00	\$ 586,300.00	\$ 3,865.00	\$ 386,500.00	\$ 633,860.00	\$ 3,550.00	\$ 355,000.00	\$ 582,200.00
					SUBTOTAL	\$ 359,500.00	\$ 589,580.00	SUBTOTAL	\$ 355,000.00	\$ 582,200.00	SUBTOTAL	\$ 357,500.00	\$ 586,300.00	SUBTOTAL	\$ 386,500.00	\$ 633,860.00	SUBTOTAL	\$ 355,000.00	\$ 582,200.00
					IVA 8%	\$ 28,760.00	\$ 47,166.40	IVA 16%	\$ 56,800.00	\$ 93,152.00	IVA 8%	\$ 28,600.00	\$ 46,904.00	IVA 16%	\$ 61,840.00	\$ 101,417.60	IVA 16%	\$ 56,800.00	\$ 93,152.00
					TOTAL	\$ 388,260.00	\$ 636,746.40	TOTAL	\$ 411,800.00	\$ 675,352.00	TOTAL	\$ 386,100.00	\$ 633,204.00	TOTAL	\$ 448,340.00	\$ 735,277.60	TOTAL	\$ 411,800.00	\$ 675,352.00

PAQUETE 4			
LICITANTE GANADOR			
A & A CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			
MONTO MIN.		MONTO MAX	
SUBTOTAL	\$ 357,500.00	SUBTOTAL	\$ 586,300.00
IVA	\$ 28,600.00	IVA	\$ 46,904.00
TOTAL	\$ 386,100.00	TOTAL	\$ 633,204.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]