



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-035-2021 T-PRON/21/011

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2021)

TIPO DE SERVICIO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE MAESTROS FEDERALES, DE BLVD. LAZARO CARDENAS A AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "SERVICIO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

### CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA A: ESTRATEGIAS EN INGENIERÍA URBANA, S.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSÉ MARIA MEDINA PARRA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

"LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE MAESTROS FEDERALES, DE BLVD. LAZARO CARDENAS A AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 27,000.00 M.N. (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021 AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. MAGISTERIO No. 1643, FRACC. PADRE KINO, MEXICALI, B.C., C.P. 21379, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2021.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

  
\_\_\_\_\_  
ING. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

  
\_\_\_\_\_  
ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ  
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"  
ESTRATEGIAS EN INGENIERÍA URBANA, S.C.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ MARÍA MEDINA PARRA  
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGO"

  
\_\_\_\_\_  
ING. JAIME SIBRIÁN CASTRO  
COORDINADOR DE PROYECTOS

"TESTIGO"

  
\_\_\_\_\_  
LIC. IRIS DEL CARMEN AZHETA VALENZUELA  
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA

