



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-022-2024 T-PRON24-010

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2024

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2024)

TIPO DE SERVICIOS: ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO EN CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE CALZ. HÉCTOR TERÁN TERÁN A AV. GRAL. MARIANO SALAS, COLONIA VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL CONTRATISTA: ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA:

"ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO EN CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR, DE CALZ. HÉCTOR TERÁN TERÁN A AV. GRAL. MARIANO SALAS, COLONIA VICENTE GUERRERO, MEXICALI, B.C."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE **\$88,572.96 M.N. (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 AL DIA 29 DE JUNIO DE 2024.


4.- EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: MISIÓN SANTA ANA NO. 364, MISIÓN DE SANTO DOMINGO, MEXICALI, B.C., C.P. 21298, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 19 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024.


FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"



ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL
GERENTE GENERAL

"TESTIGO"



ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL

"TESTIGO"



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA